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1 PREDMET ZÁKAZKY  
 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby výkonu činnosti stavebno-technického dozoru 
(STD), podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pri realizácii stavieb v rámci výzvy MPRV 
SR č.IROP-PO1-SC11-2016-11 na stavbe : 
 

 Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec 
 
 

Vysvetlenie pojmov : 
 

 Víťazný uchádzač sa pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb s verejným 
obstarávateľom  v ďalšom chápe ako „ Poskytovateľ ” 

 Verejný obstarávateľ sa pri uzatváraní Zmluvy poskytovaní služieb s víťazným 
uchádzačom chápe ako „ Objednávateľ ” 
 

 
 1.1 Technická špecifikácia predmetu zákazky  

 

 dôkladné oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou,  

 
 oboznámenie sa s podmienkami uvedenými v stavebnom povolení ,  
 

 kontrola vecného a finančného postupu realizácie, tak aby boli splnené podmienky BOZP 
a PO, 
 

 kontrola použitia vhodných materiálov a výrobkov, ako aj kontrola spôsobu ich odborného 
uskladnenia, 
 

 schvaľovanie a kontrolovanie dodržiavania technologických postupov a kontrola plnenia 
kontrolno-skúšobných plánov, 

 
 odsúhlasovanie, preberanie jednotlivých zakrytých častí stavebných prác čiastkovo 
a v ucelených konštrukčných častiach. V prípade nedodržania technologických postupov, 
príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce, alebo podmienok 
stavebného povolenia, zastavenie realizácie stavebných prác až do vykonania nápravy,  

 
 kontrola vedenia stavebného denníka, kontrola a zapisovanie záznamov do stavebného 
denníka, usmerňovanie zhotoviteľa stavebných prác pri vedení stavebného denníka,  
 

 zabezpečenie dodržiavania všeobecných technicko-kvalitatívnych požiadaviek SSC pri 
realizácii stavebných prác,  

  
 prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, 

 
 oznamovanie všetkých závažných nedostatkov, ktoré nebolo možné odstrániť v rámci 

kompetencií stavebno-technického dozoru na stavbe Objednávateľovi, 
  

 odsúhlasovanie rekapitulácie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných 
intervaloch, vždy na konci kalendárneho mesiaca, v stavebnom denníku a súpisoch 
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vykonaných prác a dodávok, ak nie je v Zmluve o poskytovaní služieb stanovené inak, 
ako podklad k vystaveniu faktúry, 

 
 dôsledné vykonávanie stavebno-technického dozoru nad vykonávaním technologicky 

dôležitých činností (predpínanie, injektáž, výrobno–kontrolné skúšky na stavenisku),  
ako súčasť ucelených stavebných technologických procesov, 

 
 vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných 

prác v súčinnosti s Objednávateľom, 
 

 zúčastňovanie sa kontrolných dní stavby, pracovných rokovaní, resp. iných stretnutí, 
podľa vyvolaných potrieb stavby pre zabezpečenie plynulosti výstavby, zvolaných 
Objednávateľom, prípadne zhotoviteľom stavebných prác, 
 

 evidencia zmien, schvaľovanie zmien a dokumentov súvisiacich so zmenami počas 
výstavby na základe poverenia Objednávateľom, 
 

 vedenie preberacích konaní až do odovzdania celého diela bez vád a nedorobkov, 
 

 spoluzodpovednosť za dodržiavanie plnenia schválených harmonogramov, finančných 
a technologických míľnikov stanovených Objednávateľom v ZoD,  

 

1.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky 

Hodnota predmetu zákazky bola stanovená na základe sadzobníka pre vykonávanie 
inžinierskych činností a projektových prác UNIKA s použitím priemerných hodinových 
sadzieb pre veľmi náročné a koncepčné práce a náročné práce s celkovým odhadom 1% 
z navrhovaného rozpočtového nákladu stavby Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý 
Smokovec a prieskumu trhu, ktorý potvrdil predpoklady Verejného obstarávateľa na hodnotu 
37 840,00 eur s DPH. 

 

2.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec: 
  

Celkový rozsah predmetu zákazky uvažuje s realizáciou II. etapy stavby, ktorú tvorí jeden 
základný stavebný objekt zložený z častí podľa jednotlivých stavebných úsekov. 
Celková dĺžka rekonštrukcie cesty je 5,273 km. 
Predpokladaná lehota výstavby stavby je 240 kalendárnych dní v zmysle ZoD medzi 
Objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác. 
Výkon autorského dozoru bude vykonávať zodpovedný projektant stavby - spoločnosť  
DOPRAVOPROJEKT a. s. 
 
 

3. LEHOTY NA USKUTOČNENIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO TRVANIE ZMLUVY   

 
Predpokladaná lehota na uskutočnenie výkonu činnosti stavebno-technického dozoru stavby 
je v trvaní 8 mesiacov v profesii: STD cesty a koordinátor BOZP a PO. 
Verejný obstarávateľ uvažuje so stálou dennou účasťou min.1 stavebno-technického dozoru 
stavby na stavenisku a podľa ďalších reálnych požiadaviek zhotoviteľa stavby a 
Objednávateľa. 
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Pod lehotou na uskutočnenie predmetu zákazky sa rozumie samotný výkon činností 
stavebno-technického dozoru stavby (STD) na základe počtu výkonových mesiacov v zmysle 
bodu 1.1 v období od uzavretia zmluvy o dielo do ukončenia realizácie stavby a jej 
následného odovzdania a prevzatia Objednávateľom, vrátane doby potrebnej na odstránenie 
prípadných vád a nedorobkov podľa predloženej špecifikácie predmetu zákazky pre 
poskytnutie služby.  

 
4.    VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA  
 
4.1 Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky, 
alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľ). Poskytovateľ služby 
pritom zodpovedá za realizáciu predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľa 
objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám. Poskytovateľ služby je povinný predložiť 
na schválenie Objednávateľovi vybraného subdodávateľa a predložiť jeho referencie 
z porovnateľne technicky náročných stavieb, avšak Objednávateľ bude na kontrolných dňoch 
stavby a dôležitých pracovných rokovaniach požadovať účasť Poskytovateľa služby. 

 
4.2 Poskytovateľ služby je povinný min. 5 pracovných dní pred nástupom nového 
subdodávateľa písomne informovať Objednávateľa o nástupe každého ďalšieho 
subdodávateľa na realizáciu predmetu zákazky v súlade so zmluvnými podmienkami 
v návrhu zmluvy o dielo a v zmysle platnej legislatívy. 

 
4.3 Za subdodávateľa Poskytovateľa služby bude Objednávateľ považovať tretiu osobu (iný 
právny subjekt), ktorý bude poverený realizáciou vybraných činností predmetu zákazky 
stavby na základe zmluvného vzťahu so zhotoviteľom. 

 
4.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od plnenia poskytnutého finančného 
krytia predmetu  plnenia zmluvy  Prešovským samosprávnym krajom upraviť rozsah plnenia 
predmetu diela a  lehotu na ukončenie diela. 

 
       4.5 Uskutočnenie predmetu zákazky je potrebné realizovať v súlade s príslušnými 

legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami týkajúcimi sa predmetu zákazky 
v zmysle Objednávateľom schválenej dokumentácie na realizáciu stavby. Objednávateľom 
potvrdená dokumentácia na realizáciu stavby, ako aj súvisiace doklady o stavbe a jej 
príprave bude Poskytovateľovi služby odovzdaná pri podpise zmluvy, alebo pred dátumom  
odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavebných prác. 
 
4.6 Lehota pre plnenie predmetu zákazky začína plynúť od dňa odovzdania staveniska, alebo 
od vyzvania Objednávateľom do prevzatia diela vrátane doby potrebnej na preberacie 
konanie a celkové odúčtovanie stavby. 
Lehota pre plnenie predmetu zákazky, bude v priamej súvislosti so vzájomne odsúhlaseným 
časovým a finančným harmonogramom stavebných prác so zhotoviteľom stavebných prác 
a jej trvanie môže byť prerušené.  
 
5.     SPÔSOB STANOVENIA CENY    
 
5.1  Cena za predmet zákazky musí byť stanovená  v súlade so zákonom  č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v znení neskorších predpisov.          
 
5.2  Spôsob stanovenia ceny je stanovený v zmysle súťažných podkladov a ich príloh. Všetky 
ceny uvádzané v ponukách uchádzačov žiadame uviesť v elektronickej forme v xls. formáte 
s funkčnými vzorcami a funkciou ROUND na dve desatinné miesta. 


