

Opis predmetu zákazky: činnosť stavebno-technického dozoru v rámci programovej výzvy IROP

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce



Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
zastúpený organizáciou
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14, 080 01 Prešov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

PREDMET ZÁKAZKY:

**VÝKON ČINNOSTI STAVEBNO-TECHNICKÝ DOZOR
PRE PROJEKT V RÁMCI VÝZVY MPRV SR č.IROP-PO1-SC11-2016-11**

s názvom

**Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste
II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce**

.....
Sylvia Vaňová

Odborný zamestnanec investičnej prípravy

.....
p. Jozef Zajac

Vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb

V Prešove 19.6.2019

Opis predmetu zákazky: činnosť stavebno-technického dozoru v rámci programovej výzvy IROP

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce

1 PREDMET ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je poskytnutie služby výkonu činnosti stavebno-technického dozoru (STD), podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pri realizácii stavieb v rámci výzvy MPRV SR č.IROP-PO1-SC11-2016-11 na stavbe :

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce

Vysvetlenie pojmov :

- ✚ Víťazný uchádzač sa pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb s verejným obstarávateľom v ďalšom chápe ako „ Poskytovateľ služby ”
- ✚ Verejný obstarávateľ sa pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb s víťazným uchádzačom chápe ako „ Objednávateľ ”

1.1 Technická špecifikácia predmetu zákazky

- ✚ dôkladné oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou,
- ✚ oboznámenie sa s podmienkami uvedenými v stavebnom povolení ,
- ✚ kontrola vecného a finančného postupu realizácie tak aby boli splnené podmienky BOZP A PO,
- ✚ kontrola použitia vhodných materiálov a výrobkov, ako aj kontrola spôsobu ich odborného uskladnenia,
- ✚ schvaľovanie a kontrolovanie dodržiavania technologických postupov a kontrola plnenia kontrolno-skúšobných plánov,
- ✚ odsúhlasovanie, preberanie jednotlivých zakrytých častí stavebných prác čiastkovo a v ucelených konštrukčných častiach. V prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce, alebo podmienok stavebného povolenia zastavenie realizácie stavebných prác až do vykonania nápravy,
- ✚ kontrola vedenia stavebného denníka, kontrola a zapisovanie záznamov do stavebného denníka, usmerňovanie zhotoviteľa stavebných prác pri vedení stavebného denníka,
- ✚ zabezpečenie dodržiavania všeobecných technicko-kvalitatívnych požiadaviek SSC pri realizácii stavebných prác,
- ✚ prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
- ✚ oznamovanie všetkých závažných nedostatkov, ktoré nebolo možné odstrániť v rámci kompetencií stavebno-technického dozoru na stavbe Objednávateľovi,
- ✚ odsúhlasovanie rekapitulácie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch vždy na konci kalendárneho mesiaca v stavebnom denníku a súpisoch

Opis predmetu zákazky: činnosť stavebno-technického dozoru v rámci programovej výzvy IROP

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce

vykonaných prác a dodávok, ak nie je v ZoD stanovené inak, ako podklad k vystaveniu faktúry,

- ✚ dôsledné vykonávanie stavebno-technického dozoru nad vykonávaním technologicky dôležitých činností (predpínanie, injektáž, výrobné – kontrolné skúšky na stavenisku), ako súčasť ucelených stavebných technologických procesov,
- ✚ vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác v súčinnosti s Objednávatelom,
- ✚ zúčastňovanie sa kontrolných dní stavby, pracovných rokovaní resp. iných stretnutí podľa vyvolaných potrieb stavby pre zabezpečenie plynulosti výstavby, zvolaných Objednávatelom, prípadne zhotoviteľom stavebných prác,
- ✚ evidencia zmien, schvaľovanie zmien a dokumentov súvisiacich so zmenami počas výstavby na základe poverenia Objednávatelom,
- ✚ vedenie preberacích konaní až do odovzdania celého diela bez väd a nedorobkov,
- ✚ spoluzodpovednosť za dodržiavanie plnenia schválených harmonogramov, finančných a technologických míľnikov stanovených Objednávatelom v ZoD,

1.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Hodnota predmetu zákazky bola stanovená na základe sadzobníka pre vykonávanie inžinierskych činností a projektových prác UNIKA s použitím priemerných hodinových sadzieb pre veľmi náročné a koncepčné práce a náročné práce s celkovým odhadom 1% z navrhovaného rozpočtového nákladu stavby Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce a prieskumu trhu, ktorý potvrdil predpoklady Verejného obstarávateľa na hodnotu **39 186,66 eur s DPH**.

2.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce:

Celkový rozsah predmetu zákazky uvažuje s realizáciou stavby, ktorú tvorí 7 stavebných objektov zložených z častí podľa jednotlivých stavebných úsekov, na ktorých sa bude realizovať rekonštrukcia vozovky, rekonštrukcia 5 mostov a rekonštrukcia priepustov na rekonštruovanej trase vozovky.

Celková dĺžka rekonštrukcie cesty je 8,013 km.

Predpokladaná lehota výstavby predmetu zákazky je 270 kalendárnych dní na základe ZoD medzi Objednávatelom a zhotoviteľom stavebných prác.

Verejný obstarávateľ uvažuje so stálou celodennou účasťou min.1 stavebného dozoru na stavenisku.

Vzhľadom na skladbu stavebných objektov je požadované obsadenie stavebných dozorov v profesii cesty a mosty.

Zodpovedný projektant: GEOCONSULT spol. s r. o.

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce

3. LEHOTY NA USKUTOČNENIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO TRVANIE ZMLUVY

Predpokladaná lehota na uskutočnenie výkonu činnosti stavebno-technického dozoru stavby je v trvaní 9 mesiacov v profesii : STD cesty, STD mosty a koordinátor BOZP a PO. Verejný obstarávateľ uvažuje so stálou dennou účasťou min.1 stavebno-technického dozoru stavby na stavenisku a podľa ďalších reálnych požiadaviek zhotoviteľa stavby a Objednávateľa.

Pod lehotou na uskutočnenie predmetu zákazky sa rozumie samotný výkon činností stavebno-technického dozoru stavby (STD) na základe počtu výkonových mesiacov v zmysle bodu 1.1 v období od uzavretia zmluvy o dielo do ukončenia realizácie stavby a jej následného odovzdania a prevzatia Objednávateľom, vrátane doby potrebnej na odstránenie prípadných väd a nedorobkov podľa predloženej špecifikácie predmetu zákazky pre poskytnutie služby.

4. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

4.1 Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky, alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľ). Poskytovateľ služby pritom zodpovedá za realizáciu predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľa objednávatelovi tak, ako by dielo vykonával sám. Poskytovateľ služby je povinný predložiť na schválenie Objednávateľovi vybraného subdodávateľa a predložiť jeho referencie z porovnateľne technicky náročných stavieb, avšak Objednávateľ bude na kontrolných dňoch stavby a dôležitých pracovných rokovaníach požadovať účasť Poskytovateľa služby.

4.2 Poskytovateľ služby je povinný min. 5 pracovných dní pred nástupom nového subdodávateľa písomne informovať Objednávateľa o nástupe každého ďalšieho subdodávateľa na realizáciu predmetu zákazky v súlade so zmluvnými podmienkami v návrhu zmluvy o dielo a v zmysle platnej legislatívy.

4.3 Za subdodávateľa Poskytovateľa služby bude Objednávateľ považovať tretiu osobu (iný právny subjekt), ktorý bude poverený realizáciou vybraných činností predmetu zákazky stavby na základe zmluvného vzťahu so zhotoviteľom.

4.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od plnenia poskytnutého finančného krytia predmetu plnenia zmluvy Prešovským samosprávnym krajom upraviť rozsah plnenia predmetu diela a lehotu na ukončenie diela.

4.5 Uskutočnenie predmetu zákazky je potrebné realizovať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami týkajúcimi sa predmetu zákazky v zmysle Objednávateľom schválenej dokumentácie na realizáciu stavby. Objednávateľom potvrdená dokumentácia na realizáciu stavby, ako aj súvisiace doklady o stavbe a jej príprave bude Poskytovateľovi služby odovzdaná pri podpise zmluvy, alebo pred dátumom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavebných prác.

4.6 Lehota pre plnenie predmetu zákazky začína plynúť od dňa odovzdania staveniska, alebo od vyzvania Objednávateľom do prevzatia diela vrátane doby potrebnej na preberacie konanie a celkové odúčtovanie stavby.

Lehota pre plnenie predmetu zákazky, bude v priamej súvislosti so vzájomne odsúhlaseným časovým a finančným harmonogramom stavebných prác so zhotoviteľom stavebných prác a jej trvanie môže byť prerušené.

Opis predmetu zákazky: činnosť stavebno-technického dozoru v rámci programovej výzvy IROP

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce

5. SPÔSOB STANOVENIA CENY

5.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.2 Spôsob stanovenia ceny je stanovený v zmysle súťažných podkladov a ich príloh. Všetky ceny uvádzané v ponukách uchádzačov žiadame uviesť v elektronickej forme v xls. formáte s funkčnými vzorcami a funkciou ROUND na dve desatinné miesta.