ZMLUVA O DIELO

Cislo verejného objedndvatela:
&islo zhotovitePa:4909.0070098IKU

v zmysle § 3 ods. 3 zdkona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnent niektorych
zdkonov v znent neskorsich predpisov uzatvorend v sulade s § 536 a nasl. zdakona & 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva*“)

CL 1. Zmluvné strany

Objedndvatel:
Sidlo:

Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo itu:

ICO:

DIC:

PreSovsky samosprdvny kraja (dalej ,, PSK*)

Ndmestie mieru 2, 080 01 PresSov

MUDyr. Petrom Chudikom, predsedom

Dexia banka Slovensko, a.s., pobocka PreSov

8826507365/5600 (bude doplneny verejnym obstardvatelom pri podpise zmluvy)
37870475

2021626332

Oprdvneny rokovat’ vo veciach

-zmluvnych:
-obchodnych:

-technickych:
Prdvna forma:

ZhotovitelP:
Sidlo:

Zastupeny:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:
ICO:

IC DPH:
DIC:

Ing. Vladimir Kozdk, riaditel Spravy a udrZby ciest PreSovského samosprdvneho

kraja (dalej len ,, SUC PSK*)

Ing. Mdria Holikovd, vediica odboru financovania PSK

Ing. Jozef Havrila, namestnik pre obchod a ekonomiku SUC PSK

Ing. Tibor Terpdk, vedici utvaru pripravy stavieb SUC PSK

organizdcia vSeobecnej verejnej spravy zriadend v zmysle zdkona ¢.302/2001
(dalej len ,, objednadvatel )

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

Ing. Sergejom Galajdom, riaditelom zdvodu

Jelsova 24. 080 05 PreSov

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A., pobocka
zahranicnej banky

102062309/8020

31651518

SK2020490274

2020490274

Oprdvneny rokovat’ vo veciach

-zmluvnych:
-obchodnych:
-technickych:
Prdvna forma:

Ing. Sergej Galajda, riaditel zavodu “PreSov”
Ing. Sergej Galajda, riaditel zavodu “PreSov”
Ing. Jozef Ivanecky, obchodno — technicky ndmestnik
akciovd spolocnost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice 1
0dd. Sa, viozky ¢. 248/V
(dalej len ,, zhotovitel’")

CL 2. Identifikacné udaje

Nazov stavby:

Miesto stavby:

. Stabilizdcia zosuvov na cestach Il a IIl. triedy PSK — 2. etapa“, usek ¢. 8:
Pavlovce — Hanusovce nad Toplou
111/018208 Pavlovce — HanuSovce nad Toplou
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3.1

3.2

3.3

3.4

ClL
4.1

4.2

3. Predmet plnenia

V silade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje, Ze pre objednadvatela zhotovi stavbu:
»Stabilizdcia zosuvov na cestach II. a 1IL. triedy PSK - 2. etapa, usek ¢. 8: Pavlovce — Hanusovce
nad Toplou* (dalej iba ,,dielo”).

Sucastou predmetu plnenia je aj dalSie plnenie zhotovitela predstavujuce:

a) vytycenie existujucich inZinierskych sietl,

b) zabezpedlenie potrebného dopravného oznacenia, povolenia na zvldstne uZivanie verejného
priestranstva, atd.,

c) vedenie stavebného dennika podla platnych predpisov,

d) obstaranie dokladov o materidloch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukcidch, zabudovanych
do diela a pouZitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast,
e) udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikdcidch,

P likviddciu vyburanych hmét,

g) zhotovenie projektovej dokumentdcie skutocného vyhotovenia zrealizovanych stavebnych
prdc zakreslenim do pévodnej dokumentdcie,

h) vykonanie predpisanych skusSok, merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,

i) docasné dopravné znacenie, ak je potrebné.

Zhotovitel’ sa zavdzuje plnit technické a kvalitativne poZiadavky predmetu zmluvy vo vilastnom mene
a na vilastni zodpovednost'v sulade s podmienkami stanovenymi verejnou sutazou s vybavenim, ktoré
si na tento ucel zabezpeci.

Zhotovitel méze zabezpelit realizdciu diela, jednotlivych usekov, ich Casti alebo vybranych prdc
prostrednictvom tretich oséb, ktoré budu uvedené v prilohe ¢.2 — Zoznam poddodavatelov.
Zhotovitel' je povinny min. 3 pracovné dni pred ndstupom nového poddodavatela, pisomne
informovat’ objedndvatela o ndstupe poddodavatela na realizaciu stavebnych prdc a sucasne
predlozZi platny doklad o opravneni podnikat. Zhotovitel pritom zodpovedd objedndvatelovi tak, ako
by dielo vykondval sam.

4. Cena za dielo

Cena za dielo Specifikovand v ¢l.3 tejto zmluvy je stanovend na zdklade vysledku verejného
obstardvania v zmysle zakona ¢.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a éini:

Cena bez DPH 292 548,90 €
DPH 20 % 58 509,78 €
Celkovd cenas DPH 351 058,68 €

Slovom: Tristopdtdesiatjedentisic patdesiatosem 68/100 EUR

Specifikdcia objemov prdc, vypocet a rekapituldcia ceny tvori prilohu ¢.1 — Technickd a cenovd
Specifikacia. Celkovad cena za dielo, vratane jej pripadnej upravy podla bodu 4.5 musi byt v sulade
s prislusnym Uznesenim Zastupitel'stva PSK k realizdcii daného projektu.

V cene za dielo su zahrnuté ndklady zhotovitela za:

a) vlastné hmotné zhotovenie diela, vrdtane buracich a stavebnych prdc, montdzi a demontdzi,

b) obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuldciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konstrukciami potrebnymi a urcenymi na zhotovenie diela,
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¢) za dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidlov, vybiranej stavebnej sute, vykopovej sute,
vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov,

d) udrZovanie poriadku a Cistoty na stavenisku, v blizkom okoli staveniska a na pristupovych
komunikdcidch,

e) vykonanie predpisanych skisSok, revizii a merani a za obstaranie protokolov o ich vykonani,

) obstaranie dokladov, preukazujicich kvalitativne viastnosti do diela zabudovanych materidlov,
vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podla prislusnych pravnych noriem, technickych noriem a inych
technickych predpisov,

g) zhotovenie projektovej dokumentdcie skutocného vyhotovenia zrealizovanych stavebnych prdc,

h) vhradu miestnych poplatkov za zdber verejného priestranstva v suvislosti s realizdciou diela,

i) ndklady predstavujice fakturované ciastky sprdvcov za polohové vytyéenie priebehu jestvujiicich
inZinierskych sieti a vedeni v teréne,

J) poplatky za uskladnenie sute ( vyburanych hmét),

k) ndklady za prdcu cez vikend a sviatky,

) ndklady na dopravné znacenie pocas vystavby,

m) iné suvisiace ndaklady zhotovitela.

4.3 VySka jednotkovych cien za realizdciu jednotlivych druhov prdc uvedenych v prilohe ¢.1 tejto zmluvy
je platna a nemennd.

4.4 Cena za dielo moéze byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych strdn vo forme
samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovnych pripadoch:

a) pri rozsireni (naviac prdce) alebo zuZeni (menej prdce) rozsahu predmetu plnenia zhotovitela
dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozZadovaného objedndvatelom osobitnym listom alebo
zdpisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia Casti diela, pisomne pozadovaného objedndvatelom osobitnym
listom alebo zdapisom v stavebnom denniku,

¢) ak v priebehu realizdcie stavebnych prdc nastanii okolnosti podla ¢l. 14 tejto zmluvy

d) pri zdkonnych zmendch, ktoré budi mat dopad na cenu a ktorych ucinnost’ nastane po dni
nasledujiicom po dni uzavretia tejto zmluvy.

4.5 Ak nastanu skutocnosti podla bodu 4.4, ktoré budv mat vplyv na dohodnutii cenu, uvedenti v bode
4.1, zmena ceny o dielo bude predmetom osobitného rokovania, pricom objedndvatel’ bude povinny

akceptovat len zhotovitelom predloZené ekonomicky oprdvnené a odévodnené poZiadavky na zmenu
vy§ky dohodnutej ceny.

4.6 Objedndvatel si vyhradzuje pravo v zadvislosti od terminov a vysky finanénych prostriedkov podla
zmluvy o poskyinuti nendvratného financného prispevku medzi verejnym obstardvatelom ako
prijimatelom nendvratného  financného prispevku (dalej iba ,,NFP“) a Ministerstvom
podohospodadrsiva, Zivotného prostredia a regiondlneho rozvoja SR ako poskytovatefom NFP v rdmci
Regiondlneho operacného programu, prioritna os 5, opatrenie 5.1 Regiondlne komunikdcie
zabezpecujice dopravniu obsluznost regionov upravit rozsah plnenia diela.

CL 5. Cas, spésob a miesto plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v termine do 12 mesiacov odo dha nadobudnutia ti¢innosti
zmluvy srealizdciou jednotlivych stavebnych objektov diela podla vzdjomne dohodnutého
harmonogramu, ktory tvori neoddelitelni sucast tejto zmluvy, tj. prilohu &3 — Vecny a financny
harmonogram casového postupu prdc.

5.2 Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude suhlasit s upravou harmonogramu prdc na terminy urcéené
Ministerstvom podohospoddrstva, Zivotného prostredia a regiondlneho rozvoja SR v zmluve o
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prideleni NFP alebo uréené objedndvatelom, vzhladom k tomu, Ze prdce mézu prebiehat aj pocas
premavky na dotknutych usekoch ciest.

5.3 Zaciatkom realizdcie diela sa rozumie dern, v ktorom objedndvatel protokoldrne odovzda
zhotovitelovi miesto zhotovenia v rozsahu a za podmienok uvedenych v clanku 7 tejto zmluvy.

5.4 Diiom vykonania diela sa rozumie den, v ktorom zhotovitel zabezpeci uplné vypratanie staveniska po
predchadzajiucom:
e protokoldrnom odovzdani a prevzati diela podla cldnku 3 tejto zmluvy a
e splneni dalsich zdavizkov zhotovitela podla ¢lanku 8 a 9 tejto zmluvy.

5.5 Dodrzanie c¢asu plnenia je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objedndvatela a
zhotovitela dohodnutého v tejto zmluve a v zdzname z odovzdania staveniska. V pripade, ak nastane
okolnost, ktord moéZe mat vplyv na dohodnuté aj ciastkové terminy, zmluvné stramy sa zavdizuju
rokovat’ o zmene dojednanych terminov.

5.6 Miestom plnenia diela si vybrané useky ciest II, resp. alll. triedy vo viastnictve objedndvatela
podla presnych stanic¢eni uvedenych v protokoloch o odovzdani a prebrati staveniska pre jednotlivé
stavebné objekty.

CL 6. Platobné podmienky

6.1 V silade s podmienkami verejnej sutaZe je predmet zmluvy financovany z rozpoétu verejného
obstardvatela a z prostriedkov Ministerstva pédohospoddrstva, Zivotného prostredia a regiondlneho
rozvoja SR v rdmci Regiondlneho operacného programu, prioritnd os 5, opatrenie 5.1 Regiondine
komunikdcie zabezpecujiice dopravni obsluznost regionov.

6.2 Objednadvatel neposkytuje financny preddavok na predmet zmluvy.

6.3 Zhotovitelovi vznikd ndrok na zaplatenie pomernej Casti ceny za dielo uplnym vykonanim kazZdého
Jednotlivého stavebného objektu podla bodu 5.3 tejto zmluvy, na zdklade supisu vykonanych prdc
a dodavok k poslednému dnu v prisluSnom kalenddrnom mesiaci, ktory zhotovitel' predlozZi na
odsuhlasenie zdstupcovi objednavatela.

6.4 Objednavatel je povinny predloZeny mesacny supis vykonanych prdc a doddvok odsuhlasit, resp.
uviest’ svoje vyhrady do 3 pracovnych dni odo dna predloZenia zhotovitelom. Supisy vykonanych
prdc potvrdené objedndvatelom a zhotovitelom budu prilohou faktur.

6.5 Lehota splatnosti faktur je minimdlne 90 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury
objedndvatelovi.

6.6 V pripade, Ze Ciastkové faktury nebudu obsahovat vsetky ndleZitosti dariového dokladu, objedndvatel
je oprdvneny vrdtit' ich zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade. zacne
lehota splatnosti plynut’ az diiom dorucenia opraveného dokladu.

6.7 Objedndvatel’ ma pravo znizit vyplatu kazdej jednotlivej faktury o 5 % z hodnoty predmetu plnenia
pre pripad vyskytu vdad alebo nedorobkov pri preberacom konani. Zostdvajucich 5 % z ceny
predmetu plnenia objedndvatel uhradi do 30 dni po odstrdneni uvedenych vad a nedorobkov.




CL 7. Odovzdanie miesta zhotovenia

7.1 Objedndvatel je povinny pisomne odovzdat miesto zhotovenia, vtakom stave, aby nedoSlo
k narusovaniu prdce zhotovitela z hladiska vecného a casového plnenia diela. Pred prevzatim
staveniska sa vykond obhliadka tiseku, na zdklade ktorej sa opdtovne postdi stav realizdcie tiseku.

7.2 Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutoc¢nené protokoldrnou formou na zdklade pisomnej vyzvy
objedndvatela najmenej 3 pracovné dni pred terminom zaciatku prdc podla schvdleného a
odsthlaseného harmonogramu realizdcie prdc v prilohe ¢.3 tejto zmluvy.

7.3 Pri odovzdani miesta zhotovenia upozorni objedndvatel zhotovitela na vietky skutocnosti, ktoré su
mu zndme v dobe odovzdania, a ktoré mézu mat vplyv na plnenie zdvizkov zhotovitela alebo cenu
diela. Objedndvatel v protokole o odovzdani miesta zhotovenia urci zodpovedného pracovnika a
jeho zdstupcu, ktori ho budii po celi dobu prdc zastupovat’ a podpisovat stavebné denniky (SD) a
vykondvat odborny dozor.

7.4 Zhotovitel' bude viest o priebehu vystavby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutocnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najmd udaje o ¢asovom postupe prdc, udaje o mnozZstve
a kvalite prevedenych prdc.

7.5 Objednadvatel je povinny sledovat’ obsah dennika a najmenej 1x za 4 dni k zdpisom pripdjat’ svoje
stanovisko, inak sa predpokladd, Ze so zdpisom siuhlasi. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a prevzatia prac.

Cl. 8. Podmienky vykondvania diela

8.1 Zhotovitel bude realizovat rozsah dohodnutého diela pre tuto stavbu v sucinnosti
s objedndavatelom. Zhotovitel je tieZ povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
doddvanymi prdcami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to
oprdavnenymi osobami v zmysle ¢lanku 12. v§eobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti
NFP a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost

8.2 Objedndvatel zabezpedi povinnosti sprdavcu voci prislusnym spravnym orgdnom v sulade so
zdkonom ¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcidch v zneni neskorSich predpisov.

8.3 Zhotovitel' poZiada o potrebné rozhodnutie prislusného cestného sprdvneho orgdnu, resp.
dopravného insSpektordtu pre organizdciu dopravy v mieste stavby a ndsledne zabezpeli jeho
dodrZiavanie pocas plnenia diela. Za organizdciu dopravy pocas realizdcie prdc zodpovedd
zhotovitel.

8.4 Prdce na realizdcii predmetu zmluvy budii zo strany zhotovitela zabezpecené podla zmluvnych
ustanoveni a noriem uvedenych v technickych a kvalitativnych podmienkach verejnej sutaze na
odbornej tirovni odborne spésobilou osobou p. Rudolfom Sitdrom.

8.5 Za objedndvatela je poverend osoba vykondvajiuca stavebny dozor p. Ing. Karol Vielkievic (dalej
len ,, stavebny dozor objednavatela*™).

8.6 Na usekoch ciest, kde je pouZity druh upravy useku cesty vrdtane priemerného vyrovnania povrchu,
bude toto vyrovnanie preberané zdstupcami objedndavatela na zdklade prepoctu poZadovanej
priemernej hribky vyrovnania vo vztahu k objemovej hmotnosti pouZitého materidlu v tondch.




8.7

3.8

8.9

8.10

3.11

8.12

8.13

Objedndvatel a zhotovitel' budii akceptovat vietky objektivne suvislosti spojené s vyskytom
mimoriadnosti, ktoré by narusili priebeh realizdcie diela a budi postupovat’ podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Objednadvatel’ aj zhotovitel majii prdvo prerusit plnenie doddvky na dobu nevyhnutne potrebnii z
dévodu nevhodnych poveternostnych podmienok podla technickych noriem pre vykonanie
jednotlivych druhov tiprav. Tieto skutocnosti musia byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku
a potvrdené samostatnym protokolom podpisanym Statutdrnymi zdstupcami zmluvnych stran. Tadto
doba sa nepoéita do lehoty vystavby a pocas trvania tychto okolnosti zhotovitel nie je v omeSkant.

Vsetky fosilie, mince, cenné predmety, casti budov a iné zbytky alebo predmety, u ktorych mozno
predpokladat’ geologickii alebo archeologickii hodnotu, ktoré sa ndjdu na stavenisku, si majetkom
Statu. Zhotovitel musi okamZite zastavit prdce, ktoré by mohli ohrozit' ndlez a urobit' také
bezpecnostné opatrenia, aby sa zabrdnilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O ndleze treba
ihned’ upovedomit' objedndvatela. Stavebny dozor objedndvatela zabezpeli dalSie opatrenia u
prislusnych orgdnov, ktoré vykondvaju archeologické vyskumy. Dalej sa potupuje s platnym
podpismi, ktoré upravujii archeologicky a pamiatkovy vyskum a Cinnost. Pokial zhotovitelovi
vzniknii nejaké ndklady, alebo dojde k zdrzaniu prdc v dosledku zastavenia alebo preruenia prdc,
potom objedndvatel’ dohodne so zhotovitelom:

a) predféenie lehoty, ku ktorej sa zhotovitel zaviazal,

b)  hodnotu ciastky, o ktori sa zvy§i zmluvnd cena a ozndmi to zhotovitelovi.

Ziadna éast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu stavebného dozoru objedndvatela. Zhotovitel je
na tento ucel povinny véas informovat’ objedndvatela o planovanom zakryti Casti diela a umoznit
stavebnému dozoru objedndvatela skontrolovat’ akiikolvek cast diela, ktord ma byt zakrytd, alebo
ktord sa dostane dal§im stavebnym postupom mimo dohlad stavebného dozoru objedndvatela
(napr. vyrovnanie povrchu krytov Zivicnou zmesou). Ak zhotovitel nesplni tiuto povinnost, je povinny
umoznit stavebnému dozoru objedndvatela vykonanie dodatocnej kontroly a znaSa s tym spojené
ndklady na odkrytie diela. V pripade zistenia nesuladu odkrytej Ccasti diela s poZiadavkami
formulovanymi v tejto zmluve, je zhotovitel navySe povinny bezodkladne uviest' odkryti ¢ast diela
do suladu s poZiadavkami uvedenymi v tejto zmluve.

Stavebny dozor objedndvatela je oprdvneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prdc podla
zmluvy, zdpisom v stavebnom denniku alebo inym, prdvne relevantnym spésobom. Ak zhotovitel
povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené, neucelné alebo v rozpore s prislusnymi
technickymi normami, musi uplatnit svoje vyhrady v stavebnom denniku.

Objedndvatel’ a stavebny dozor objedndvatela je oprdvneny kontroloval a skusar dielo formou
overovacich skusok pred, pocas a po ukonceni realizdcie prdc, ktoré budi doddvané podla zmluvy.
Zhotovitel' zaisti pre objedndvatela a stavebny dozor objedndvatela pristup k miestam tychto
cinnosti alebo pravo vstupu. Takéto kontroly a skisky nezbavujii zhotovitela Ziadnej zodpovednosti
podla zmluvy.

Dielo bude vykonané z materidlov vyhovujucich prislusnym technickym normdm. Vlastnosti

stavebnych materidlov a hotovej vpravy overi v §tadiu pripravy materidlov, pocas celej realizdcie a

po ukonceni realizdcie zhotovitel. V sulade s platnymi technickymi normami budu zhotovitelom

zabezpecené a objedndvatel md prdvo pozadovar zdokladovanie vysledkov tychio druhov skiSok:

a )preukazné skusky,

b)kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami preukaznych
skusok,

c)preberacie skisky hotovej upravy, ktorych vysledky su podkladom pre preberanie prdc.
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8.14 Skusky sa vykonajui v skiSobniach zhotovitela a zmluvne zabezpecenej skiSobni objedndvatela
alebo na mieste realizdcie diela, pricom ndklady zndsajii obidve zmluvné strany samostatne. Pre
odber a skiusky vzoriek zdkladnych materidlov alebo preberacich skuSok platia prislusné technické
normy. Podkladom pre prevzatie kaZdej konStrukcnej vrstvy krytu vozovky su vysledky skisok
vykonané na hotovej uprave.

8.15 V pripade spornych vysledkov skiiSok zabezpecenych zmluvnymi stranami, bude vykonand skiiska v
nezdvislej skuSobni po dohode objedndvatela a zhotovitela. V pripade skisok, resp. kontrol
dodrziavania zmluvnych podmienok a technologickych podmienok podla platnych technickych
noriem na mieste realizdcie stavby, tieto budi realizované za ucasti zodpovednych zdstupcov
zmluvnych stran. 'V pripade zistenia nesiladu vysledku skusky s technickymi normami tieto
skutoCnosti musia byt pisomne zaznamenané v stavebnom denniku, potvrdené stavebnym dozorom
objedndvatela a sucasne stavbyvediicim zhotovitela, ndsledne bude uplatneny postup v zmysle
ustanovent tejto zmluvy.

8.16 Zhotovitel musi vykondvat’ a odovzdavat prdce v silade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstrdnit
vSetky vzniknuté vady a udrZiavat stavbu v spésobilom stave aZ do jej koneéného odovzdania.

8.17 Zhotovitel je zodpovedny za vsetky straty a Skody na majetku, zranenie 0séb alebo ich usmrtenie,
ktoré mézu nastat poéas vykondvania prdc ako ich désledok.

8.18 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat v sulade so vieobecnymi zdviiznymi
predpismi, technickymi normami, so zdkonom ¢51/1988 Zz. o banskej cinnosti, vybusSnindch
a o Stdtnej banskej sprave v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objedndvatela, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami oprdvnenych zamestnancov
zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Stdtnej spravy.

8.19 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoZiarnej ochrany
prirealizdcii diela v silade so vieobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi
predpismi v SR, i so zdkonom ¢51/1988 Z.z. o banskej cinnosti, vybusnindch a o Stétnej banskej
sprave v zneni neskorsich predpisov.

8.20 Objedndvatel alebo nim pisomne povereny zdstupca je oprdvneny kontrolovat vystavbu diela
v sulade s prislusnymi ustanoveniami zékona & 513/1991 7b. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov. Ak objedndvatel’ kontrolou zisti vady, odchylky alebo nezhody oproti dokumentdcii pre
vykonanie prdc, alebo ze zhotovitel’ a jeho poddoddvatelia nevykonali dielo ndleZite a odborne, je
zhotovitel' na zdklade pisomného upozornenia objedndvatela povinny vady a nedostatky ihned
odstrdnit’ na svoje ndklady. Tieto skutocnosti musia byt zaznamenané v SD a podpisané oboma
stranami, resp. ich zodpovednymi zdstupcami.

8.21 Zhotovitel' sa zavizuje v pripade potreby vykondval prdce na realizécii diela v predizenych
pracovnych smendch, ako aj cez dni pracovného volna.

CL 9. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 K odovzdaniu zrealizovaného iseku diela zhotovitel pripravi doklady, atesty, certifikdty a
vyhldsenia o zhode vyrobkov, materidlov, konStrukcii a zariadeni zabudovanych do stavebného
diela v sulade so zdkonom ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

9.2 Odovzdanie a prevzatie celého diela potvrdia Statutdrni zdstupcovia zmluvnych strén podla ¢l1
tejto zmluvy v Protokole o odovzdani a prevzati diela.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

K prevzatiu predmetu diela je zhotovitel povinny vyzval objedndvatela pisomne najmenej
5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia a sucasne odovzdat
objedndvatelovi ndvrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat predovsetkym:
e ndzov a podpisy objedndvatela a zhotovitela vrdtane poverenych zdstupcov,
e ndzov predmetu diela,
e ddtum prevzatia a odovzdania predmetu diela,
e prehldsenie o uplnosti a kompletnosti diela pri uvedeni drobnych vdd a nedorobkov, ktoré sami
o sebe alebo v spojeni s inymi nebrdnia prevddzke predmetu diela, ako aj spbsoby ich
odstrdnenia.

Preberanie diela do uzivania méZe byt odmietnuté pre vady, ktoré budi branit jeho bezpecnej
prevddzke a to az do ich odstrdnenia na ndklady zhotovitela.

Objednavatel nie je oprdvneny odmietnut’ prevzatie pre vady, pévod ktorych spociva v zmendch a
pokynoch nariadenych objedndvatelom, na nevhodnost ktorych zhotovitel objedndvatela pisomne
bez zbytoéného odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objedndvatel napriek upozorneniu na ich
pouZiti pri vykondvani diela pisomne trval.

Ak ma vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
bezpecnej previadzke, objedndvatel dielo prevezme, s tym Ze zhotovitel takéto vady a nedorobky bez
zbytoc¢ného odkladu odstrdni na viastné ndklady, ¢o bude evidované v Protokole o odovzdani a
prevzati realizovaného useku.

CL 10. Ziruka na dielo

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel' poskytuje objedndvatelovi zdruku na dielo vzmysle ¢l.3 tejto zmluvy v trvani 60
mesiacov, s vynimkou vyrobkov, materidlov, zariadenia konstrukcii, u ktorych bude zdrucnd doba
zhodnd so zdrucnou dobou poskytnutou na tento materidl, vyrobky, zariadenia a konstrukcie ich
vyrobcami.

Zaruénd doba zacne plynut od ddtumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného
v preberacom protokole.

Zhotovitel’ nezodpovedd za poruchy, vzniknuté havdriami, prirodnymi katastrofami a nevhodnymi
zdsahmi tretich os6b do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli neodbornym zdsahom do
diela, napr. pésobenim oleja, nafty, chemickym Ccistenim, mechanickym poSkodenim alebo
nespravaym uzivanim alebo udrZiavanim.

Cl 11. Zodpovednost’ za vady a zodpovednost’ za Skodu

11.1

Za vadu sa povazuje odchylka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
v sutaznych podkladoch, v tejto zmluve a obecne zdvdznymi technickymi normami a predpismi.
Vadou nie je odchylka (nezhoda) od technickej Specifikdcie v prilohe ¢.1 tejto zmluvy, ktord nemeni
prijaté rieSenia a nezvySuje cenu diela, ak bola dohodnutd a odsuhlasend zdpisom v SD.

11.2 Nedorobkom je nedokoncend prdca oproti technickej Specifikdcii v prilohe ¢.1 tejto zmluvy, pokial

nie je dohodnutd a odsuhlasend v SD.




11.3 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zrealizovany podla zmluvnych podmienok a
prislusnych technickych noriem a Ze nemd vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania v zmluve predpokladanym alebo k obvyklym vcelom. Zhotovitel
zodpovedd za vady, ktoré boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

11.4 Objedndvatel’ ozndmi vady diela zistené v zdrucnej dobe zhotovitelovi pisomne bez zbytocného
odkladu po ich zisteni. V ozndmeni vadu popiSe, ako sa prejavuje, vrdtane uvedenia dalsich
potrebnych informdcii pre posiidenie vady zhotovitefom (Casové vdaje, intervaly vyskytu vady,
prevddzkové podmienky pri vyskyte vady) a stanovi kontakiné osoby objedndvatela pre pripadné
doplnenie informdcii o vade, pripadne urci termin obhliadky na mieste priamo sivisiacom so
Specifikovanou vadou, kde sa spise protokol o skutkovom stave a pricine.

11.5 Zhotovitel’ je povinny odstrdnit vady ozndmené pocas zdrucnej doby na viastné ndklady bez
zbytocného odkladu po doruleni ozndmenia o vade, ak na odstrdnenie vady vzhladom k rozsahu
alebo jej technickej zloZitosti nie je potrebny dIhsi éas. O termine odstrdnenia vady dlh§om ako 10
pracovnych dni po obdrzani ozndmenia, je zhotovitel povinny objedndvatela pisomne informovat.

11.6 Ndklady na odstrdnenie vady pocas zdrucnej doby, z dovodu svojej zodpovednosti, je povinmy
uhradit zhotovitel, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

11.7 Pocas trvania zdrucnej doby zhotovitel nezodpovedd za vady preukdzatelne spésobené nesprdvnou
tdrzbou, uZivanim alebo inou cinnostou objedndvatela a za poSkodenie diela tretou osobou. Na
Ziadost objedndvatela je zhotovitel' povinny nahldsené vady v dohodnutej dobe odstrénit.

11.8 Na stavebny materidl vymeneny vrdmci zdruky poskytuje zhotovitel novi zdruku v poévodne
poskytnutej dizke pri rovnakych podmienkach ako je uvedené v tomto ¢ldnku.

11.9 Zmluvné strany spracujii o kaZdej vade protokol do 7 pracovmych dni po obdriani ozndmenia

zhotovitelom. V protokole uvedii sposob a terminy odstrdnenia vady, ¢i zhotovitel' uzndva Svoju

zodpovednost, predlzenie zdrucnej doby s oznacenim Casti diela, ktorej sa predmetné predizenie
tyka.

11.10 Zhotovitel' zodpovedd za Skodu za podmienok a v rozsahu prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika platného v SR.
CL 12. Zabezpelenie zdvizkov

12.1 V pripade neuhradenia faktiry v termine jej splatnosti podla ¢l. 6. Platobné podmienky, zhotovitel
mdZe uplatnit urok z omeSkania vo vyske 0,01% z neuhradenej Ciastky za kazdy deit omeskania.

12.2 'V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi termin ukoncenia diela, objedndvatel’ méze uplatnit zmluvnii
pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela za kaZdy dern omeSkania.

12.3 'V pripade uplatnenia sankcii podla tohto ¢ldnku je strana, ktorej boli vyiictované, povinnd zaplatit
ich do 30 dni od dorucenia vyuctovania.
CL 13. Odstupenie od zmluvy

13.1 Objednavatel méze okamzite odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel nie Jje schopny plnzt
zmluvny zdvézok. Za stratu schopnosti zhotovitela pinit zmluvny zdvizok sa povazuje:




13.2

13.3

e nespdsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykondvat' dielo dohodnutym spésobom
(po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine podla
harmonogramu,

o postup alebo priebeiny vysledok realizdacie diela zhotovitelom, ktory vedie preukdzatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy.

Zhotovitel mozZe odstupit’ od tejto zmluvy, ak dojde k omeSkaniu v plneni periaznych zdvdzkov o viac
ako 70 dni po termine splatnosti. V pripade odstipenia od zmluvy alebo preruSenia realizdcie je
objedndvatel povinny prevziat vSetko, ¢o zhotovitel vykonal prirealizdcii diela a uhradit
preukdzatelné ndaklady za vykonané prdce vratane uslého zisku.

V pripade odstipenia od zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strdn, viastnicke prdva na dovtedy
zrealizovanii a zaplatenu cast diela prechddzaji na objednavatela.

Cl. 14. Vy$¥ia moc

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazZuju vietky udalosti, ktoré nemoZu zmluvné strany
ovplyvnit ani im zabradnit, a ktoré tiplne alebo Ciastocne znemozZnuju plnenie zdvdzkov tejto zmluvy,
napr. vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, atd.

Zmluvnd strana, u ktorej dojde k okolnosti vy$Sej moci, je povinnd pisomne doporucenym
listom upovedomit’ druhu zmluvnu stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukonceni, a to
v termine najneskor do 10 kalenddrnych dni od jej vzniku a ukoncenia. NedodrZanie tohto terminu
mad za ndsledok zdnik prdava odvolat’ sa na okolnosti vys§ej moci a vznik zodpovednosti za Skodu,
ktora vznikne druhej strane tym, Ze nebola véas o nemoznosti plnenia informovand.

Povinnosti zmluvnych strdn sa po dobu trvania okolnosti vysSej moci docasne prerusia
a automaticky obnovia po jej ukonceni.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane prechodne nemozZnym, je strana, ktord sa odvold na nemoznost
plnenia, povinnd do 30 dni po tom, co sa dozvie o nemoznosti plnenia, poZiadat' druhii zmluvnu
stranu o upravu zmluvy k predmetu, cene a casu plnenia diela. Ak nedéjde k dohode, md zmluvnd
strana, ktord sa dohodnutym spésobom nemozZnosti dovolala, prdvo pisomne odstupit’ od zmluvy.
Ucinky odstipenia nastani diiom dorucenia ozndmenia.

Ak sa plnenie, alebo jeho cast stane trvalo nemoznym, zmluva zanikne v rozsahu nemoznosti
plnenia. Strana, u ktorej doslo k trvalej nemoznosti plnenia, je povinnd ozndmit' hito skutocnost
druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, inak zodpoveda za Skodu, ktord druhej zmluvnej
strane vznikla tym, Ze nebola véas o nemoznosti upovedomend.

CL 15. Ostatné ustanovenia

15.1

15.2

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia iretim osobdm, bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informdcie
nepouziju na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny obstarat’ vSetky potrebné tiradné povolenia k zhotoveniu diela s vynimkou
tych povoleni, kioré podla platnych pravnych predpisov je povinny obstarat’ objedndvatel.




15.3 Zmluvné strany sa zavizuju rokovat o uprave ustanoveni tejto zmluvy vo vizbe na podmienky
zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku vrdmci Regiondlneho operacného
programu, prioritnd os 5, opatrenie 5.1 Regiondlne komunikdcie zabezpeclujice dopravnil
obsluznost regionov najneskér do 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela.

15.4 Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze vSetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou budu riesit
predovsetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vycerpani vsetkych mozZnosti, je
kazda zmluvnd strana oprdvmend predloZit’ sporni vec k sudnemu prejednaniu a rozhodnutiu
miestnemu prislusnému sudu. Spor sa bude viest a riesit v slovenskom jazyku podla plainych
zdkonov Slovenskej republiky.

ClL 16. Zaverecné ustanovenia

16.1 Vztahy zmluvnych strdn, ktoré nie su vyslovene rieSené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika SR v platnom a ucinnom zneni a dal§imi v§eobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky.

16.2 Zmluvu je mozné menit a dopliiat vylucne pisomnymi dodatkami k tejto zmluve, odsihlasenymi a
podpisanymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn oprdvnenymi k uzatvdraniu obchodnych
vztahov. Cislovanie dodatkov zabezpeci objednadvatel.

16.3 Ziadna zo zmluvnych strdn nie je oprdvnend bez pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany
previest svoje prdva a zdvdzky podla tejto zmluvy na inu osobu.

16.4 Ak sa zisti neplatnost, neucinnost alebo netiplnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tym
dotknutd plainost’ alebo ucinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany pisomnou
dohodou nahradia toto ustanovenie takou upravou zmluvného vztahu, ktory sa najviac priblizi k
ucelu a zameru zmluvy.

- 16.5 Tdto zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisania oprdvnenymi zdstupcami zmluvnych strdn.

16.6 Zmluva nadobudne ucinnost' iba v pripade podpisania zmluvy a ndsledného dodatku zmluvy o
poskytnuti nendvrainého financného prispevku medzi verejnym obstardvatelom ako prijimatelom
NFP a Ministerstvom pédohospoddrstva, Zivotného prostredia a regiondlneho rozvoja SR ako
poskytovatelom NFP, a to do 14 dni po uzavreti uvedenej zmluvy, resp. dodatku zmluvy o
poskytnuti NFP. V takomto pripade zmluva nadobudne ucinnost podla zdkona & 546/2010 Z.z.
dniom nasledujiicim po dni zverejnenia na internetovej stranke www.vucpo.sk. V pripade neziskania
NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia ZoD bude platnost’ ZoD ukoncéend bez finanénych ndrokov
zmluvnych strdn.

16.7 Neoddelitelnu sucast zmluvy tvoria nasledovné prilohy:
1. Technickd a cenova Specifikdcia
2. Zoznam poddodavatelov
3. Vecny a financny harmonogram casového postupu prdc
Z hladiska predmetu zdkazky podla zdkona ¢.25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niekiorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov su prilohou zmluvy, ktord nie je jej
sucastou, vietky dokumenty a podmienky verejnej sitaze na obstardvanie predmetu plnenia tejto
zmluvy, najmd sutazné podklady a ponuka doddvatela.

16.8 Zmluvné strany sa pri uskutociiovani plnenia tejto zmluvy budi riadit ustanoveniami tejto zmluvy
a dokumentov uvedenych v bode 16.6 tohto ¢ldnku.



http://www.vucpo.sk.

16.9 Tato zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 4 rovnopisy a zhotovitel

2 rovnopisy.

16.10 Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom a
potvrdzuju, Ze tdto zmluva bola spisand na zdklade pravdivych udajov a nebola dohodnutd
v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na dobkaz toho pripdjaju svoje

podpisy.

V Presove dia: 15.2. 2077

Za objednavatela:

M@P@ﬁhucﬁ
prddseda

V PreSove dnia: 8. grp 9001

Za zhotovitela:

Ing. S “rgej,’ Galajda
riaditel zavodu
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