Cislo z Centridlneho registra zmliv Uradu PSK: 753/2021/0D
Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonom v zneni neskor$ich predpisov (dalej ako ,,ZVO*)

(dalej ako ,,ZoD/Zmluva*)

evidencné ¢. Objedndvatela: 05-4300/IROP/2021
evidencné €. Zhotovitela: 4909.1072001LMA
Nazov diela: Modernizacia cesty I1/534 Poprad — Stary Smokovec — 1. etapa

, 2

Identifika¢né idaje zmluvnych stran

Objednavatel’ Presovsky samospravny Kkraj
Sidlo Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutdrny orgén PaedDr. Milan Majersky, PhD. — predseda PSK

Osoby opravnené konat’ vo veciach
zmluvnych, technickych a

realiza¢nych Ing. Marcel Horvith, riaditel’ Spravy a udrZby ciest
PreSovského samosprdavneho kraja

finan¢nych Ing. Dagmar Oleksdkov4, vedica odboru financii

ICO 37 870 475

DIC 2021626332

Bankové spojenie Stétna pokladnica

Cislo tétu v tvare IBAN SK02 8180 0000 0070 0036 9280

Prévna forma samostatny izemny samospravny a spravny celok SR v zmysle

w

zékona ¢. 302/2001 Z. z. o samospravnych krajoch (zdkon o
samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

Telefonicky kontakt 051/7081111

Emailovy kontakt predseda@vucpo.sk

(dalej ako ,,Objedndvatel’™)

Zhotovitel EUROVIA SK, a.s.
Sidlo Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice
Statutdrny orgén Ing. Rébert Sindly — podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj DanciSin — ¢len predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

zmluvnych Ing. Marek Reisinger — riaditel’ zdvodu PreSov
technickych Ing. Patrik Kokavec - PON zdvodu PreSov
realizacnych Ing. Jan Sasdk — hlavny stavbyvediici
ekonomickych Ing. Ivana Macekova — ekoném zavodu

ICO 31651518

DIC 2020490274
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Bankové spojenie Slovenska sporitel'na, a.s.

Cislo tétu v tvare IBAN SK23 0900 0000 0050 2528 4700

Prévna forma akciova spolo¢nost’

Telefonicky kontakt 051/77 33 433

Emailovy kontakt zavod-po@eurovia.sk

Zapis v prisluSnom registri: Obchodny register Okresného sudu KoSice 1., oddiel: Sa, vloZka €.
248/V

(dalej ako ,,Zhotovitel')
(spolu ako ,,Zmluvné strany*)

Clanok I
VSeobecné ustanovenia a acel Zmluvy

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze ZoD uzatvara Objedndvatel’ ako verejny obstardvatel’ so Zhotovitel'om
ako tuspe$Snym uchddzacom vrdmci podlimitnej zdkazky na uskutoCnenie stavebnych pric sndzvom:
,»Modernizacia cesty I1/534 Poprad — Stary Smokovec — 1. etapa.*“ Ide o verejnd pricu financovani
z verejnych investicii, ktord sa, okrem iného, riadi aj zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ako ,,zdkon o verejnych prdacach*).

Tato verejnd praca je spolufinancovand zfondov Eurdpskej unie, vramci programu Integrovaného
regiondlneho opera¢ného programu IROP, identifikacia projektu ,,Modernizacia cesty 11/534 Poprad -
Stary Smokovec — 1. etapa,* k6d ITMS: NFP302010AGLS.

Ucelom Zmluvy je zabezpeéenie pristupu obyvatel'ov SR na zékladni cestni siet’ TEN-T z kaZdého regiénu
Slovenska, zlepSenie podmienok cestnej dopravy pre obyvatelov prilahlych miest, t. j. Poprad,
Kezmarok a obci v zdpadnej Casti PreSovského samospridvneho kraja a taktiez navStevnikov
Vysokych Tatier. Zmluvné strany zrealizovanim diela sleduji najmi bezpecnejsie cestovanie, odl'ah¢enie
dopravnej premavky, hladSie a rychlejSie presuny a zniZenie vplyvu dopravy na Zivotné prostredie.

Dosiahnutie tcelov, vyspecifikovanych v predchddzajicom bode, by sa malo zabezpecit rekonstrukciou
navrhovanej cesty 1I/534 v staniceni 1. dsek v km 0,750 — km 1,260, dsek ¢. 2 v km 0,000 — km 2,567,
a rekonstrukciou mostu €. 004 v km 0,700 cesty 1I/534 nad Velickym potokom a mostu ¢. 006 v km 1,850
cesty II/534 nad Cervenym potokom a to vymenou a vystuZenim hornych vrstiev vozovky, odvedenim
zrazkovej vody z povrchu vozovky a vylepSenim zvislého aj vodorovného dopravného znacenia.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, je riadne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a, Ze spravne vyhodnotil a ocenil
v8etky prace trvalého i doCasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy a tieto nevykazuji Ziadne nedostatky resp. pochybenia, na ktoré by mal
Objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktoré by mohli komplikovat realizaciu samotného diela.

Z ddvodu spolufinancovania predmetu Zmluvy z prostriedkov Eurépskej tnie a z finanénych prostriedkov
Objednavatela sa pre tento zmluvny rezim mdzu uplatiiovat’ aj Specifické ustanovenia ZVO (napr. inStituit
tzv. ex ante kontrol podla § 168 ZVO). Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je oboznameny a bez vyhrad sthlasi s
danym postupom a strpi pripadny vykon kontroly pocas realizacie diela.

Zhotovitel je d’alej povinny strpiet’ vykon akejkol'vek kontroly/auditu na mieste stvisiacom so zhotovovanim
diela, a to kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nendvratny finanény prispevok.
Zhotovitel’ je povinny poskytniit’ opravnenym osobam na vykonanie kontroly vSetku potrebnu sucinnost’.
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Clanok IT
Predmet Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo ,,Modernizacia cesty 11/534 Poprad — Stary Smokovec — 1. etapa.*
(dalej ako ,,dielo/predmet Zmluvy“) na zéklade vysledku verejného obstardvania, v silade s podmienkami
stanovenymi Zmluvou, podl'a projektovej dokumentacie v stupni dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS),
ktord vyhovuje pozZiadavkdim dokumenticie na ponuku (DP) spracovanej spolocnostou
DOPRAVOPROIJEKT a. s. s ndzvom ,,1I/534 Poprad — Stary Smokovec, 1. etapa® (dalej ako ,,projektovd
dokumentdcia/PD*) a vykazu vymer, ktoré boli sicastou sitaznych podkladov, podl'a sitaznych podkladov
a stvisiacich dokumentov, na ktoré stitazné podklady odkazuji a podl'a predloZenej ponuky Zhotovitela,
bez akychkol'vek vad a nedorobkov diela.

Objednavatel’ sa zavézuje zaplatit' cenu za vykonanie diela, dohodnutd v Zmluve, a to len za predpokladu,
Ze dielo bude zodpovedat podmienkam ustanovenym Zmluvou abude mu protokolarne odovzdané
preberacim protokolom s poukazom na § 11 zdkona o verejnych pracach.

Blizsia Specifikacia diela/predmetu Zmluvy:
Dielo je €lenené na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Modernizécia cesty 11/534, dsek €. 1

SO 02.1 Modernizécia cesty 11/534, dsek €. 2 — 1. Cast’

SO 04 Rekonstrukcia dldZzdenych priekop a kanaliz4cif, dsek €. 1

SO 05.1 Rekonstrukcia dlazdenych priekop a kanalizacii, usek ¢. 2 — 1. Cast’

SO 06 Rekonstrukcia mosta ¢. 004 v km 0,700 cesty 11/534 nad Velickym potokom
SO 07 Rekonstrukcia mosta ¢. 006 v km 1,850 cesty 11/534 nad Cervenym potokom

Predmet Zmluvy zahiia aj d’alSie savisiace ¢innosti:

a) zabezpecenie do€asného dopravného znalenia, povolenia na zvlastne uZivanie komunikicie a
verejného priestranstva a ich odsuihlasenie na prisluSnych dradoch,

b)  zriadenie, prevadzka a odstrdnenie zariadenia staveniska, udrziavanie poriadku a istoty na stavenisku,
v jeho okoli a na pristupovych komunikéciach,

c) vytyCenie existujucich inZinierskych sieti s oslovenim jednotlivych spravcov a zabezpecenie dozoru
spravcov inZinierskych sieti pri ich prelozkach (v pripade, ak sa poZaduje),

d)  zhotovenie porealiza¢ného (geodetického) zamerania vykonanych stavebnych prac, vratane tiradne
overeného geometrického planu, zhotovenie a overenie geodetickej vytyCovacej siete, vypracovanie
vSetkych ostatnych geodetickych podkladov potrebnych k preberaciemu konaniu a odovzdaniu diela,
resp. stavebnych objektov prislusnému spravcovi/ prevadzkovatel'ovi/ uzivatel'ovi, ak nie je zhodny
s osobou Objednavatela,

e) v priebehu realizicie diela vedenie stavebného dennika podla platnych predpisov,

f) obstaranie dokladov o materidloch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukciach, zabudovanych do diela
a pouzitych v rdmci zhotovovania diela ako jeho stcast,

g)  vypracovanie aktualizdcie harmonogramu kazdého postupu stavebnych prac, ak sa nezhoduje so
zmluvnym harmonogramom a ndsledné predloZenie Objedndvatel'ovi na schvilenie,

h) obstaranie, doprava, skladovanie a manipuldcia s materidlom, vyrobkami, zariadeniami a
konStrukciami potrebnymi a uréenymi na zhotovenie diela, ak nie si uvedené v poloZkovitom rozpocte
diela,

i) doprava, manipuldcia zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej sute,
vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, ak nie si uvedené v polozkovitom rozpocte diela,
vratane ich uloZenia na riadend sklddku a poplatku za uskladnenie, s ndslednym doloZenim
preukazatel'ného dokladu o uskladneni odpadu Objednavatel'ovi

strana 3 723



)] vykonanie predpisanych skdsok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,

k)  obstaranie dokladov, preukazujicich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych materidlov,
vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podl'a prisluSnych pravnych noriem, technickych noriem a inych
technickych predpisov,

1) vyhotovenie audiovizudlneho zdznamu o celom priebehu stavby v trvani min. 300 sekdnd (pred
realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizicii), ide o priebeZzné sledovanie a zaznamendvanie
priebehu realizacie pric, pocas celej doby realizdcie diela, v podobe fotodokumentécie a videa,
v kvalite vhodnej na prezentacné tcely. Zhotovitel je povinny takto zozbierané podklady odovzdavat
priebezne ako sucast’ priloh k mesacne predkladanym stpisom prac na CD, resp. DVD nosicoch,
v celkovom pocte 1 ks.. Konecné sumdrne prezentatné video stavby, vritane kompletnej
fotodokumenticie predlozi Zhotovitel’ ku diu preberania stavby Objedndvatel'om.

m) vypracovanie nasledovnych dokumentov v Siestich (6) vyhotoveniach, pokial’ sa Zmluvné strany
nedohodnu inak, a to:

i. dokumentacia vykonania prac (DVP) a vyrobno — technicka dokumentacia (VID), ak sa
vyZaduje;
ii. kontrolny a skiSobny plan (dalej ako ,, KSP*“) v spoluprici s projektantom PD;
iii. technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela (TP);
iv.  Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,Pldn BOZP“);
v. Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia (dalej ako ,, Pldn ochrany ZP*);
vi. schvileny pldn organizicie vystavby (POV) a jednotlivych technologickych postupov;
vii. dokumentacia skuto¢ného realizovania stavby (DSRS), vritane mostného zoSitu a
geodetického zamerania pre vypracovanie DSRS (porealiza¢né zameranie);

viii. Plan/manual uZivania verejnej prace (stavebného diela) v spolupraci s projektantom PD,
tak, aby pocas uZivania verejnej prace nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo poSkodeniu
verejnej prace, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu (plan musi obsahovat’ pravidla uZivania,
technickych prehliadok, tidrzby a oprav).

Dokumenticie podl'a bodu i. avii. je Zhotovitel' povinny dat’ na schvilenie autorovi projektovej
dokumenticie pre realizaciu stavby, resp. autorskému dozoru projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ je povinny dielo vykonat’ na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo v Case, ktory je dojednany
v Zmluve alebo skor, v lehote uvedenej v Zmluve a s vybavenim, ktoré si na tento ucel je povinny
zabezpecit'.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Zhotovitel’ nie je opravneny postiipit’ svoju pohl'adavku, vyplyvajicu
mu zo Zmluvy vo¢i Objednavatelovi, na tretiu osobu. Pokial’ by tak Zhotovitel' ucinil, ide od zaciatku
o neplatny pravny ukon.

Clanok III
Ustanovenia o personali Zmluvnych stran a o subdodavateloch
Zhotovitela

Zhotovitel' zodpovedd za riadne vykonanie diela pocas trvania zmluvného vztahu s Objedndvatelom bez
ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel’ pouZil moZnost’ subdodavky alebo nie.

Schvaleni subdodavatelia Zhotovitel’a

Zhotovitel' je oprdavneny realizovat predmet Zmluvy prostrednictvom schvéalenych subdodavatelov
ObjednavatePom. Zhotovitel' pritom zodpovedd Objedndvatel'ovi tak, ako by dielo vykonaval sam. Ak
mieni uplatnit’ subdodavatel'ov, garantuje ich spdsobilost’ pre vykon ¢innosti subdodavky.
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10.

Objednavatel’ pozaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel’a spiial podmienky tcasti tykajice sa osobného
postavenia a aby neexistovali u neho dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o vSetkych zndmych subdodavatel'och v prilohe ¢. 3 Zmluvy — Zoznam
subdodavatelov, v rozsahu: obchodné meno subdoddvatela, tidaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatel'a (meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia), popis priac vykondvanych
subdodavatel'om, podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebnych prac, podiel plnenia zmluvy v
€ z celkového objemu zmluvnej ceny.

Zhotovitel' sa zavizuje oznadmit akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'och uvedenych v prilohe ¢. 3
Zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t. j. zmenu obchodného mena a sidla subdodédvatel’a, ako
aj uviest’ udaje o zmenenej osobe opravnenej konat’ za subdoddvatela, bez povinnosti pristipit’ k zmene
Zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posiudenie a schvalenie zmeny subdodavatel’a/Pov Zhotovitel’a.
V pripade zdmeru realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktieZ zdmeru realizovat’ zmenu pdvodného
subdodévatel'a je Zhotovitel povinny pisomnou Ziadostou, min. 5 pracovnych dni vopred, predloZit
Objednavatel'ovi na schvilenie kazdého subdodavatel’a, ktory musi spifiat’ podmienky téasti podl'a § 32 ods.
1 pism. e) a f) ZVO. Stdcast’'ou ziadosti bude spresneny rozsah prac, ktoré bude pre Zhotovitel’a realizovat’
subdodavatel’ a doklad o opravneni uskutoCnovat’ stavebné prace vo vztahu k tej Casti predmetu Zmluvy,
ktory md subdodavatel' plnit' a uviest' tdaje o osobe oprdvnenej konat za subdodavatela v rozsahu
pozadovanom v ZVO.

V silade s § 41 ods.7 ZVO sa Zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje financ¢né
povinnosti voc¢i subdodédvatel'om, t. j. nevykondva thrady jednotlivych faktir za realizéciu Casti diela, ktoré
pre neho realizuju subdodéavatelia, a zaroven subdoddvatelia poziadaji Objedndvatela o priamu dhradu za
realizciu diela, Objedndvatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerand lehotu na vykonanie ndpravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej mdze namietat’, Ze
vo¢i subdoddvatelovi nemd Ziadne pozdiznosti, o musi Zhotovitel’ naleZitym spdsobom preukazat. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajicej vety je Objedndvatel’ opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych
faktdr, vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudd zdvizky Zhotovitel'a voci subdodavatelom
zaplatené. PoCas doby zadrzania podla tohto bodu Zmluvy nie je Objednéavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani
zmluvné sankcie. Pokial’ ned6jde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej Objednavatel'om k uspokojeniu
subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednédvatelovi
pisomne preukdzané alebo nebude preukdzané, Ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi Ziadne zavézky, je
Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatel’a voci Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zavizkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladiavky subdoddvatela, ktorti Objedndvatel’
uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel", ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzt'ahuji vynimky zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Zistenie nestladu alebo poruSenie povinnosti, vyplyvajucich z tohto ¢ldnku, sa povaZuji za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti, s moZnostou uplatnenia zmluvnych sankcii a/alebo uplatnenim ustanoveni
0 okamZitom odsttipeni od Zmluvy.

Personal Zhotovitela - Stavbyveduci ZhotovitePa

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCovat realizaciu diela vyuZzitim hlavného stavbyvediiceho (dalej ako
,,Stavbyvediici“) s oprdvnenim v prisluSnom stavebnom odbore, Ing. Jan Sasék, tel. 0809 043 935, e-mail:
jan.sasak @eurovia.sk.

Zhotovitel' sa zavizuje zaroven zabezpecit' kvalifikovaného zastupcu hlavného stavbyvediceho (dalej
ako ,,zdstupca stavbyvediiceho ) s opravnenim v prislu§nom stavebnom odbore, FrantiSek Novysedlak, tel.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

0908 774 103, e-mail: frantisek.novysedlak @eurovia.sk. Stavbyveduci ako aj zastupca stavbyvediceho su
povinni byt na stavbe v dizke min. 50 % z celkovej lehoty realizicie diela (plati 50 % pre stavbyvediiceho
a 50 % pre zastupcu stavbyvedticeho).

Stavbyveddci je povinny organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné Cinnosti pri zhotovovani
diela. Stavbyvediici je oprdvneny prijimat’ v zastipeni Zhotovitela pokyny od o0sdb zastupujiicich
Objednavatel'a, s vynimkou pokynov, ktorymi by do$lo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podla Zmluvy, resp. k zmene Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje zabezpecit, aby
stavbyvedtci bol na stavenisku pritomny podla potreby tak, aby mohli byt riadne vykondvané vsetky
¢innosti, ktoré ma stavbyvediici vykonavat’ podl'a Zmluvy alebo podl'a prisluSnych pravnych predpisov.

Ak o to Objedndvatel a/alebo stavebny dozor preukdzatel'ne poZiada, musi byt stavbyveduci alebo zastupca
stavbyvediceho na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak bezodkladne po poZiadani, najneskor
vSak do 24 hodin. Zhotovitel sa zdroven zavdzuje zabezpecit, aby kedykolvek pocas vykondvania
stavebnych pric na diele bol stavbyvedici dostupny minimdlne telefonicky.

V pripade, ak Objedndvatel zist{ nepritomnost’ hlavného stavbyvediceho (resp. zastupcu stavbyvediceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podl'a Zmluvy, mé pravo vykondvanie vSetkych prac ihned prerusit’.
Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu vynaloZenych ndkladov spojenych s preruSenim
zhotovovania diela a ani na akékol'vek odskodnenie.

K zmene stavbyvediceho a jeho nahradeniu inou odborne spdsobilou osobou so splnenim zdkonnych
poziadaviek — inym stavbyvedicim je moZné pristipit’ len v pripade, ak:

a) na strane stavbyvediceho nastali také objektivne prekdzky, ktoré neumoZiiuji vykon cinnosti
stavbyvediceho na danej stavbe, a to napr. dlhodobd praceneschopnost’, alebo smrt’ stavbyvediceho,

b)  stavbyvedici pri vykone svojej Cinnosti si opakovane neplni svoje povinnosti v zmysle Zmluvy a
Objednavatel’ z uvedenych dévodov poziadal Zhotovitela o jeho odvolanie.

V pripade, Ze nastane skutoc¢nost’ v zmysle predchidzajiiceho bodu, Zhotovitel’ nahradi stavbyvediceho inou
odborne sposobilou osobou bezodkladne, najneskor vsak do Strnastich (14) dni od poziadavky na odvolanie
a/alebo ozndmenia zmeny Zhotovitefom, ktord musi spifiat’ minimalnu trovefi odbornej spdsobilosti
poZzadovani na stavbyvediceho vo verejnom obstardvani v rdmci preukazovania podmienok ucasti
tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti uchddzaca.

Zhotovitel' je predtym ale povinny v lehote sedem (7) dni od tejto poZiadavky na odvolanie a/alebo
ozndmenie zmeny, zaslat’ Objednédvatel'ovi pisomnu Ziadost’ o schvélenie osoby stavbyvediceho, v ktorej
uvedie titul, meno a priezvisko nového stavbyvediceho spolu s dokladmi preukazujicimi poZadovanid
minimdlnu droven odbornej spdsobilosti stavbyvediiceho. Objednévatel’ je povinny schvalit’, resp. vyZiadat
zmenu nového subdodévatel’a v lehote d’alSich sedem (7) dni od pisomnej Ziadosti Zhotovitela.

Do ¢asu nastupu nového stavbyvediiceho bude plnit’ jeho tilohy zastupca. Pokial’ nastand skutocnosti podl'a
bodu 14 u zastupcu stavbyvediceho, bod 15 sa pouZije obdobne.

Personal Objednavatel’a
Stavebny dozor Objednavatel’a (SD)

Je osoba urcend Objedndvatelom na zabezpeCovanie organizdcie a riadenia Cinnosti, vztahujicich sa na
realizciu diela. SD je oprdvneny najma (nielen):

a) zucastnit’ sa odovzdania a prevzatia staveniska, resp. Casti, ak je Objedndvatel'ovi v tomto Case znamy;

b)  vydavat pisomné pokyny na vykonanie diela podl'a Zmluvy, a to zdpisom v stavebnom denniku alebo
pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebno-technického dozoru za neopravnené,
netcelné alebo v rozpore s prisluSnymi technickymi normami, uplatni svoje vyhrady zdpisom v
stavebnom denniku;

c) vykondvat’ technickd, vecnd, cenovi, zmluvnud kontrolu ¢innosti Zhotovitel'a poc¢as uskutoctiovania
diela;
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18.
19.

20.

21.

d)  spolupracovat’ s projektantom a Zhotovitel'om pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad
v projektovej dokumentécii;

e) kontrolovat’ plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit’ ich odstrdnenie;

f) sledovat’ harmonogram zhotovovania diela a dodrziavanie inych terminov;

g) v spolupréci s projektantom sledovat’ spdsob a postup realizécie diela, ¢i sa stavba uskuto¢nuje podla
schvélenej projektovej dokumenticie a podla stavebného povolenia; kontrolovat vykondvanie
predpisanych skiSok materidlov, konStrukcii, technickych zariadeni a pridc v rdmci kontrolnych a
skdsobnych planov, kontrolovat’ ich vysledky a vyZadovat’ predloZenie dokladov, ktoré preukazuji
kvalitu uskuto€nenych prac a doddvok;

h)  kontrolovat’ dodrZiavanie schvélenych technologickych postupov, a do stavebného dennika vykonavat’
zapisy o odchylkach a vyzadovat ich ndpravu;

i) dozerat’ na riadnu inStaldciu a prevddzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost’ ich pouZzitia a
odborné ukladanie strojov a zariadent;
J) sledovat’ vedenie stavebného dennika;

k)  kontrolovat’ vecnu a cenovi spravnost’ podkladov a platobnych dokladov, aby sa Objednavatel'ovi
uctovali len tie prace a doddvky, ktoré boli skuto€ne zrealizované,;

1) sledovat’, ¢i sa prace vykondvaji podla platnych technickych noriem a predpisanych technologickych
predpisov a sledovat’ dodrZiavanie Zmluvy medzi Zhotovitel'om a Objednavatel'om:;

m) zicastnit’ sa odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Casti;

n)  koordinovat BOZP a PO pri prici

SD je opravneny vykonavat’ aj d’alsie ¢innosti, ktoré vyplyvaju z jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Personal Objednavatel’a

Osoba opravnend konat’ v mene Objedndvatela vo veciach realizacnych uvedie v stavebnom denniku, ktory
je povinny viest' Zhotovitel’, idaje o stavebnom dozore, iidaje o splnomocnenych osobach a tdaje
o poverenych zamestnancoch, vykonavajicich kontrolu kvality, v rozsahu (titul) meno a priezvisko, prip.
rozsah opravneni, ak nie su zrejmé z pracovnej pozicie/splnomocnenia/poverenia uvedenej osoby.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ pristup osobam uvedenym v bode 19, do vSetkych Casti staveniska.

Splnomocnené osoby/Zamestnanci Objedndvatel’a, vykondvajici kontrolu kvality, si opravneni preverovat),
kontrolovat’, merat’ a skiiSat’ materidly a vyhotovenie prac a kontrolovat’ postup vyroby a dat pokyn na
vykonanie dodatoénych skiiSok za ucasti hlavného inZiniera stavby a stavebného dozoru na strane
Objednavatel'a a za tGcasti hlavného stavbyvediceho alebo jeho zastupcu na strane Zhotovitel'a. Ak vysledky
skisky nebudu v silade so Zmluvou, naklady zndSa Zhotovitel’, ak budi v stilade so Zmluvou, naklady znasa
Objednavatel’.

Clanok IV
Zmluvna cena, platobné podmienky a fakturacia

Zmluvnd cena je stanovend podl'a § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov
a vyhlaSky Ministerstva financii SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon €. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni.

Objednavatel’ neposkytuje financny preddavok, ani zdlohu na vykondvanie diela.

Zmluvna cena je urend v mene euro (€), na zdklade UspesSnej ponuky Zhotovitel'a, ktord predlozil vo
verejnom obstaravani, zahifa v sebe akékol'vek d’alSie ndklady Zhotovitel'a pri zhotovovani diela alebo
v suvislosti s nim, pokial’ v Zmluve nie je uvedené inak a je stanovend nasledovne:

Zmluvna cena bez DPH ‘1 978 000,80 €‘
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DPH vo vyike 20% | 395 600,16 €

Zmluvna cena vratane DPH 2 373 600,96 €

Zmluvnd cena vratane DPH slovom: dva milidny tristosedemdesiattritisic Sest’sto eur 96/100

Zhotovitel svojim podpisom zaroveini deklaruje, Ze v zmluvnej cene st zahrnuté najmi (nielen)

a)  ndklady za ¢innosti uvedené v ¢l. Il bod 4 Zmluvy

b)  thrada miestnych poplatkov za zaber verejného priestranstva v stvislosti s realizaciou diela,

©) naklady predstavujice fakturované Ciastky sprdvcov za polohové vytyCenie priebehu jestvujucich
inZinierskych sieti a vedeni v teréne,

d) naklady na materidly, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a
administrativu, dodavatel’'skd inZiniersku ¢innost’, geodetické prace, dielenski dokumentéciu, réZiu

e) ndklady za pracu cez vikend a sviatky,

f) zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej ochrany (PO), ochrany Zivotného
prostredia, bezpecnosti, ndklady na bezpecnost’ majetku a pracovnikov, zvySené niklady na prace vo
viaczmennej prevddzke, odstrdnenie znecisteni, skladovanie, odvoz a likviddciu odpadov, ndklady na
energie,

g)  naklady za poistenie, na docasné zabery ploch, osvetlenia,

h) ndklady na zaistenie podmienok, uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni
tykajicom sa diela,

i) ndklady na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi.

Zhotovitel'ovi vznikd narok na zaplatenie ceny za riadne vykonant ¢ast’ diela, na zdklade siipisu vykonanych
prac, ktory Zhotovitel’ predlozi na odsuhlasenie a schvalenie stavebnému dozoru a osobe opravnenej konat’
vo veciach realiza¢nych za Objednavatela. Zhotovitel’ je povinny zaroven predlozit’ k fakturacii

a) elaborat kvality,

b)  fotodokumentdciu zamerania (jednoduché zakreslenie, potvrdené stavbyvedicim v pripade
priebeZznych vykonov, resp. geodetické zameranie potvrdené geodetom a stavbyvedicim v pripade
ukoncenia jednotlivych préac v sledovanom obdob{) vykonanych pric za predkladané obdobie,

©) mesacné spravy o priebehu ¢innosti za sledované obdobie.

Zhotovitel' predlozi osobe oprdvnenej konat vo veciach realizatnych za Objedndvatela alebo nim
splnomocnenej osobe supisy vykonanych préc k schvaleniu

a)  ak hodnota zrealizovanych préc predstavuje min. 20 % zo zmluvnej ceny,

b)  za zrealizované prace najneskor ku 31.10. prislusného kalendarneho roka, a to aj vtedy ak hodnota
zrealizovanych prac nepresiahne 20 % zmluvnej ceny,

c) za konecné price, ktoré neboli vyfakturované ani podl'a bodu a), ani podl'a bodu b).

Zastupca Objednavatel’a a/alebo stavebny dozor predloZeny stpis vykonanych prac do siedmich (7) dni od
ich predloZenia Zhotovitel'om vrati bud’ spolu s ich schvalenim alebo s inym vyjadrenim (najmé s ndmietkami
voci spravnosti Specifikicie alebo rozsahu vykonanych pric v nich uvedenych).

Zhotovitel’ vystavi na zaklade schvélenych stipisov faktiru do troch (3) pracovnych dni.

Okrem vSeobecnych nélezitosti daiiového dokladu, musi faktira obsahovat nasledovné udaje:

a) sumu, ktora sa md platit’ (s odkazom na prislus$ny stavebny objekt), zaklad dane, vysku dane
b)  datum vystavenia (vyhotovenia) faktiry, datum dodania (defi schvdlenia stpisu prac podla tejto
zmluvy) a datum splatnosti faktiry
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

c) sumu, ktord bola do dna vystavenia faktiry uz Objednavatel'ovi vyuctovani predchadzajicimi
fakturami, akd suma zostdva eSte na vyuctovanie a aka je celkovd cena diela (tieto informécie mdzu
byt uvedené aj v osobitnej prilohe k faktire).

Prilohou poslednej faktiiry, musi byt okrem podkladov podl'a bodu 5 tohto ¢lanku aj protokol o odovzdani
a prevzati diela ako celku.

V pripade, Ze faktiry nebudi obsahovat’ vSetky vSeobecné nélezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, Objednévatel je opravneny
vratit’ ich Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade zacne lehota splatnosti plynuit
aZz dilom riadneho dorucenia opraveného dokladu.

Lehota splatnosti faktir je 60 kalendarnych dni odo diia ich dorué¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel’
bude vo faktire uvadzat’ len tato lehotu splatnosti.

Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich ndrokov voci narokom Zhotovitel'a, ktoré
Zhotovitel'ovi vzniknud voci Objedndvatel'ovi podl'a Zmluvy alebo na jej zdklade.

Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvdlenie stipisov pric sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

Zmluvné strany sa vzdjomne dohodli na tom, Ze zdvizky a povinnosti Zhotovitel'a pocas realizécie diela az
do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia, budi zabezpeCené tzv. vykonovou zabezpekou. Téito
vykonova zabezpeka je fixne stanovend na vysku 3 % zo zmluvnej ceny s DPH. Zmluvné strany
uprednostiuji uplatnenie zdbezpeky predovsetkym formou bankovej zaruky, ktora bude vyhotovend s
platnost'ou najneskdr odo dita protokolarneho odovzdania staveniska podla ¢l. VI Zmluvy, s trvanim pocas
celej lehoty realizicie diela, azZ do podpisania odovzddvacieho a preberacieho protokolu.

Obsahom bankovej zaruky bude zdvdzok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ Objedndvatela do
vysky akejkol'vek splatnej petiaznej pohl'addvky Objedndvatela voci Zhotovitel'ovi na uspokojenie

a) ndrokov z véd diela zistenych do momentu protokoldrneho odovzdania diela,

b) ndrokov na zaplatenie zmluvnej pokuty,

©) narokov z ndhrady Skody,

d) ndkladov vzniknutych v dosledku odstipenia od zmluvy,

e) inych narokov vzniknutych pocas realizacie diela do momentu protokoldrneho odovzdania diela,

ktoré nebudu Zhotovitel'om riadne a v€as v prospech Objednavatel’a uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze pohladavku, ktora tym Objednavatel'ovi vznikne mdze Objedndvatel jednostranne zapocitat' s vykonovou
zabezpekou.

V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zabezpeka zniZzena o zapocitané pohladavky.
Objednavatel’ uvol'ni vykonovi zabezpeku najneskor do tridsiatich (30) dni po protokoldrnom odovzdani
diela.

Zmluvné strany sa zhodli na tom, Ze zhotovitel’ je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zloZzenim sumy 3 %
zo zmluvnej ceny s DPH do notarskej aschovy alebo na icet Objednavatela, a to pocas lehoty realizacie
diela. Pre tieto formy nahradenia bankovej zaruky pre vykonovu zabezpeku platia ustanovenia bodu 14 tohto
¢lanku, tykajice sa vysky sumy, lehot, spdsobu zapocitania pohl'adavky, sposobu jej doplnenia a spdsobu jej
uvolnenia — vritenia, primerane, obdobne ako pri forme vykonovej zdbezpeky predloZenej formou bankove;j
zaruky.
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Clanok V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota realizacie diela (vystavby v zmysle sitaznych podkladov) je 540 kalendarnych dni.

Lehota sa zac¢ina pocitat’ od datumu zacatia préc, ktory je dany ditom protokoldrneho odovzdania staveniska
Zhotovitelovi, a zahffia aj Cas preberacieho konania az do podpisania odovzddvacieho a preberacieho
protokolu, podla vzdjomne dohodnutého ¢asového a vecného Harmonogramu postupu stavebnych préac.

Odovzdanie staveniska: proces odovzdadvania staveniska sa za¢ne najneskdr do 30 kalenddrnych dni od
ucinnosti Zmluvy tak, aby stavenisko bolo odovzdané najneskoér do 60 dni od d¢innosti Zmluvy.

Objednavatel’ pisomne oznami Zhotovitel'ovi skutocny det odovzdania staveniska najmenej 5 dni vopred.

Podrobny harmonogram pric je Zhotovitel povinny Objedndvatelovi odovzdat' najneskor desat’ (10)

pracovnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska. Zhotovitel' je zaroven povinny odovzdat

Objednavatel'ovi kazdy aktualizovany (revidovany) harmonogram ihned po tom, ¢o predchadzajici

harmonogram nesihlasi so skutocnym postupom. Harmonogram musi obsahovat’:

a)  Casovu postupnost’, vratane predpokladaného casového planu realizicie kazdého stavebného objektu
a

b)  predpokladany finan¢ny ndklad na realizaciu kazdého stavebného objektu.

Ak stavebny dozor alebo personal Objednavatela zisti, Ze harmonogram prac nezodpovedd Zmluve alebo sa
nezhoduje so skutoénym postupom, vyzve Zhotovitel'a na zdé6vodnenie, vratane predloZenia aktualizovaného
harmonogramu.

Zmluvné strany nie si povinné pristipit k zmene Zmluvy pri aktualizicii harmonogramu podl'a bodu 6 tohto
¢lanku, ak zmeny nemaju vplyv na lehotu realizcie diela podl'a bodu 1. Ak zmeny v harmonograme maju
vplyv na lehotu realizicie diela, je potrebné pristupit’ k uzatvoreniu dodatku v zmysle ¢l. XIV bod 3 Zmluvy.

Miesto vykonavania diela: usek cesty 11/534 v stanic¢eni km 0,750 — km 1,260 a km 0,000
—km 2,567
katastralne uzemia: Velka, Velky Slavkov

Clanok VI
Odovzdanie staveniska, podmienky a priebeh vykonavania diela

Odovzdanie staveniska sa uskutocni na zdklade pisomnej vyzvy Objedndvatela, v ktorej uvedie datum a
hodinu odovzdania staveniska. Termin odovzdania staveniska musi byt urCeny tak, aby sa odovzdanie
staveniska konalo najskor tri (3) pracovné dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a Zhotovitelovi.

Pri uréovani terminu odovzdania staveniska Objednavatel’ zohl'adni najmi klimatické podmienky, vhodné
na zacatie realizacie diela, vratane terminu podl'a ¢l. V bod 3 Zmluvy.

V den odovzdania staveniska je Zhotovitel' povinny predlozit Objedndvatel'ovi na schvédlenie dokumenty
podla ¢l. 11 bod 4 pism. m) i.— vi. Zmluvy. Objednavatel’ sa k navrhom dokumentov podl'a predchadzajiicej
vety vyjadri najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zmluvné strany vyhotovia pisomny protokol o odovzdani staveniska, v ktorom sa uvedie najmid cas
odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost’ na zhotovenie diela.
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10.

11.

12.

V pripade, Ze Zhotovitel’ odmietne prevziat’ stavenisko, je povinny v zapise o odovzdani staveniska uviest’
dévody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moZnych rieSeni odstranenia prekdzok, ktoré znemoziuji
prevzatie staveniska.

Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi aZ do odovzdania diela v sulade stouto Zmluvou, je
Zhotovitel povinny zabezpe€ovat’ primeranym spdsobom ochranu a ddrzbu vykonanej Casti diela, materidlov
a technoldgii.

Objednavatel’ nezodpovedd za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku, vritane veci,
ktoré boli pri vykondvani diela uZ zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj v pripade
likvidécie zariadenia staveniska po termine odovzdania diela Objednavatel'ovi, a to aZ do uplného ukoncenia
prac Zhotovitel'a a vo vzt'ahu k dotknutej casti diela.

Zhotovitel' je povinny pred zahdjenim stavebnych prac, po protokoldrnom prevzati staveniska, osadit
informacnud tabul'u stavby podl'a manudlu Objednavatela. Informacna tabul'a obsahuje nasledovné udaje:
nazov stavby, stavebnik, zhotovitel’, termin realizécie, stavebny dozor, stavbyveduci, projektant, povolenie
stavby. Informacné tabule sa umiestnia na stavenisku, prip. na ploche zariadenia staveniska tak, aby boli
viditelné z verejne pristupného priestoru mimo Staveniska. Ak je stavba financovand z finan¢nych
prostriedkov poskytnutych EU, tak pre stanovenie ich rozmerov plati manual prisluiného projektu pre
informovanie a publicitu.

Zhotovitel' je dalej povinny zhotovovat dielo aj podPa pokynov vydanych stavebnym dozorom
Objednavatel’a a/alebo inou Objednavate’om poverenou osobou a vsilade s podmienkami a
poziadavkami vyplyvajacich:

a) z prisluSnych vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov vritane technickych predpisov, z
konStrukénych a technologickych Standardov pri dodrZzani schvélenych technologickych postupov,
pricom v pripade technickych noriem sa musia reSpektovat’ poZiadavky G¢inné v Case pravoplatnosti
prislusného stavebného povolenia, resp. overenia prislusnej projektovej dokumenticie stavebnym
uradom, ak technickd norma alebo technicky predpis neustanovuju inak;

b)  rozhodnuti, sihlasov, opatreni, vyjadreni a inych aktov prislusnych orgdnov verejnej moci tykajicich
sa diela, v pripade ak bol snimi Zhotovitel' riadne obozndmeny v priebehu procesu verejného
obstardvania alebo ich Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi alebo o nich Zhotovitel'a preukazatel'ne
inak informoval, najmé v suilade s prisluSnym pravoplatnym stavebnym povolenim.

Zhotovitel' je povinny postupovat’ v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami ¢. 6 ,,Hutnené
asfaltové zmesi* bod 9.2 Doprava asfaltovych zmesi, ktoré su stucast'ou technickych predpisov rezortu
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky (dalej ako ,, TKP ¢. 6%).

Zhotovitel' zabezpe¢i povinnosti spravcu vo€i prisluSnym spradvnym organom v suilade so zdkonom C.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch (cestny zakon) v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel’ poZiada
o potrebné rozhodnutie prislu$ny cestny spravny orgdn, resp. dopravny inSpektorit pre organiziciu dopravy
v mieste realizdcie diela a ndsledne zabezpeci jeho dodrZiavanie pocas realizcie diela. Za zabezpecenie a
organiziciu dopravy pocas realizicie prac zodpovedd Zhotovitel. Objedndvatel' tymto udel'uje sthlas
a splnomociiuje Zhotovitel'a na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti prislusnych
organov, na ktoré je podla pravnych predpisov opravneny/povinny. Zhotovitel' zdroven zodpoveda za
organizéciu dopravy pocas realizécie diela.

Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny viest’ od prvého dita odo diia odovzdania staveniska aZ do skoncenia stavebnych prac
stavebny dennik formou ustanovenou Objednavatel'om, ktory je povinny riadne chronologicky ocislovat
a umiestnit’ v priestoroch staveniska. Do tohto dennika sa budi zaznamendvat’ vSetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najmi materidly, ktoré sa pouZzili pri realizcii diela, uplatnené stavebné
postupy. Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ zapisy Objednavatel’a, nim urcenej poverenej/splnomocnene]
osoby a/alebo stavebného dozoru. Do stavebného dennika st d’alej opravneni robit’ zapisy tieZ osoby, ktorym
to umoziuju prislusné pravne predpisy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel’ sa zdroven zavizuje umoZznit pristup Objedndvatel’'ovi, SD Objedndvatel’a, ako aj inym osobam
opravnenym robit’” zdpisy do stavebného dennika (na vykon ich opravneni, vratane nahliadania), a to
kedykol'vek po celd dobu, po ktord ma byt podl'a Zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveddci alebo jeho
zéstupca.

Zhotovitel je d’alej povinny na svoje naklady:

a) udrZiavat’ na stavenisku poriadok a ¢istotu,

b)  bez zbytocného odkladu odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani diela, a to v stilade
s prisluSnymi pravnymi predpismi; uvedend povinnost’ zahffia aj povinnost’ Zhotovitel'a zabezpecit
vykondvanie hygienickych potrieb na stavenisku jeho pracovnikmi, subdoddvateI'mi a inymi osobami,
ktoré sui so Zhotovitel'om v prdvnom vzt'ahu, len v socidlnych zariadeniach na to urcenych;

©) zabezpecovat skladovanie odpadu na stavenisku, resp. na inom mieste na to ur¢enom Objednavatel'om
vhodnym spdsobom, a tieZ priebeZne zabezpecCovat’ zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu;

d)  zabezpecovat’ dodrziavanie zdsad ochrany Zivotného prostredia

e) bezodkladne odstraiiovat’ vSetky znecistenia a poSkodenia komunikdacii a priestranstiev, ku ktorym
dojde ¢innost'ou Zhotovitel’a

f) zabezpecCit' oznacenie staveniska podla prislusnych pravnych predpisov informac¢nou tabulou

(panelom) umiestnenou na dobre viditeI'nom mieste pri vstupe na stavenisko, vratane prezentacnej
tabule investora stavby podl'a pokynov Objednavatela.
Informacnd tabula obsahuje nasledovné tudaje: ndzov stavby, stavebnik, Objedndvatel’, Zhotovitel,
lehota realizécie diela, stavebny dozor, stavbyvedtici, projektant, povolenie stavby. Informacné tabule
sa umiestnia na stavenisku, prip. na ploche zariadenia staveniska tak, aby boli viditelné z verejne
pristupného priestoru mimo staveniska.

Kontrola sposobu vykonavania diela

Zhotovitel’ je povinny vyzvat' na kontrolu Objednavatel’a a/alebo SD vzdy pred zakrytim niektorej prace
(vratane préc, ktoré sa stand nepristupnymi) pocas realizicie diela; najneskor jeden (1) pracovny denl pred
kontrolou.

Ku kontrole zakryvanych prac predlozi Zhotovitel’ vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skiskach prac,
kvality pouZitych materidlov, certifikity a atesty. Ak sa Objedndvatelom urcend osoba a/alebo SD bez
predchddzajiceho ospravedlnenia nedostavi ku kontrole, a to ani v ndhradnom termine, uvedenom v
stavebnom denniku ktory nesmie byt krat$i ako 24 hodin po riadnom termine kontroly, je Zhotovitel' po
zhotoveni fotodokumentécie, ktord bude tvorit' prilohu sdpisu prac, opravneny dotknuté price zakryt’
Zhotovitel’ v§ak tym nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych prac.

Kontrolné dni budu zvoldvané stavebnym dozorom Objedndvatela za ucCasti Zhotovitela ainych nim
urCenych osob. Zhotovitel’ je povinny zaistit' na tieto kontrolné dni dcast’ stavbyvediceho (resp. jeho
zastupcu).

Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit' vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v stilade s
ustanoveniami zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
€. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt oznacené, systémy
preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znaciek zhody, v zneni neskorSich predpisov. Vlastnosti
stavebnych materialov a konefnej dpravy sa overuju pocas celého vykonavania diela. V silade s
platnymi STN a EN budu vykonané najma tieto druhy skuiSok:

a) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku /kontrolné skisky,
ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociato¢nej skusky typu stavebného
vyrobku),

b)  skusky stavebného vyrobku pri vykondvani prac,

©) preberacie skuSky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom pre preberanie
prac.

Zhotovitel’ je povinny predloZit’ na schvélenie Objednavatel'ovi najneskdr desat’ (10) pracovnych dni pred
zacatim préc, doklady o vSetkych vyrobkoch a zariadeniach, ktoré budu pouZité a zabudované na stavbe..
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19.

20.

21.

Objednavatel’ a SD su opravneni kontrolovat’ a skisat’ dielo formou overovacich skiisok pred, pocas a po
ukonceni realizdcie prac. Zhotovitel’ zaisti pre nich prdvo pristupu k miestam tychto Cinnosti, zaroven
poskytne nevyhnutni sicinnost’ pri vykone skusok poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajicich sa
na stavenisku, bez narokov na preplatenie nakladov za ich vyuZitie. Pre tento ticel je Zhotovitel' povinny na
zdklade vyzvy Objedndvatel’a predlozit’ dodacie listy k materidlom, ktoré maji byt pouZité na realizciu
diela. V pripade, ak vysledok kontrolnych skiiSok bude nevyhovujici oproti STN alebo oproti schvdlenym
technologickym postupom, Zhotovitel uhradi vSetky vzniknuté ndklady za vykonané skusky
Objednavatel'ovi na zaklade vystavenej faktiry najneskdr do 30 dni od jej vystavenia. Zhotovitel’ diela ma
povinnost’ zistené nedostatky odstranit’ na vlastné ndklady, o ¢om sa spiSe zdznam v stavebnom denniku.
Takéto kontroly a skisky Objednavatel’a nezbavuji Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpeCenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najmi za
bezpecnost’ prace, ochranu zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnej ochrany pri realizicii diela v stlade so
vSeobecne zdviznymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi predpismi v SR, so zakonom ¢.
51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninach a o Stitnej banskej sprave v zneni neskorsich predpisov, v stilade
s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimdalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a s vyhldSkou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Za bezpecnost’ a za dodrZiavanie bezpecnostnych predpisov svojich zamestnancov a inych osdb konajicich
za Zhotovitela, zodpoveda Zhotovitel'. Zhotovitel je povinny preukdzatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov
ako aj iné osoby, pracujice na diele, o pravidlich bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel
vymenuje na stavenisku bezpecnostného technika, zodpovedného za dodrziavanie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préaci. Tato osoba bude mat’ kvalifikaciu pre tito ¢innost’ a pravomoc vyddvat’ pokyny a urobit’
ochranné opatrenia pre prevenciu nehdd.

Clanok VII
Odovzdavanie a preberanie diela

Zhotovitel' si splni svoj zdvidzok riadne a v€as, riadnym dokoncenim diela ajeho odovzdanim
Objednavatelovi v sulade s podmienkami Zmluvy, vritane uspeSného vykonania vSetkych skuiSok
dohodnutych Zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prisluSnymi technickymi a inymi pravnymi
predpismi.

Zhotovitel je povinny v primeranom ¢ase vopred vyzvat Objedndvatel'a na vykonanie spolo¢nej predbeznej
prehliadky stavby na tzv. Statutarny kontrolny den tak, aby sa uskuto¢nil najneskor tridsat’ (30) dni
pred terminom ukonéenia stavby. Statutirny kontrolny defi zvoldva Statutdrny orgdn Objednévatela. O
vykonani predbeZnej prehliadky stavby, resp. Casti realizacie stavby spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom
uvedu najmai:

i. popis prehliadanej stavby,

ii. zhodnotenie kvality (akosti) ukon¢enych stavebnych pric a stpis zistenych nedorobkov, resp.

vad (pripadne aj s popisom, ako sa prejavuju) ukoncenych stavebnych prac,

ili.  iné skutocnosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektord zo Zmluvnych stran,

iv.  ddtum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zic¢astnenych osob.
Podpisanie tohto protokolu sa nepovazuje za odovzdanie stavby, resp. jej Casti realizicie Objednavatel'ovi
ani za potvrdenie uskuto¢nenia stavby bez vad.

Po ukonceni realizicie stavby je Zhotovitel povinny vyzvat’ bezodkladne Objednédvatel'a na prevzatie stavby;
Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ stavbu Objednédvatelovi bez vad (vritane nedostatkov v kvalite). Pokial’ sa
Zmluvné strany nedohodni inak, odovzdanie stavby, vritane uskutoCnenia spolo¢nej prehliadky, sa
uskuto¢ni na mieste zhotovovania stavby, v ¢ase uvedenom vo vyzve, nie v§ak skor ako pét’ (5) pracovnych
dni od dorucenia tejto vyzvy. Vyzva musi obsahovat’ aj doklady, potrebné ku prevzatiu diela.

Objednavatel je povinny prevziat’ stavbu iba v pripade, ak:
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a) neboli zistené Ziadne vady; plati to aj v pripade, ak dielo vykazuje drobné vady, ktoré ale nemaju
vplyv na celkovu funkcnost’ stavby, na jej sposobilost’ a na jej riadne uZivanie na ucel, na ktory je
uréend alebo (ak sa kolaudacia ma uskutoc¢nit’) nebrania riadnej kolauddcii stavby ako celku;

b)  stavba bola vykonand v sulade s podmienkami a poziadavkami podl'a Zmluvy;

©) Zhotovitel zabezpecil vykonanie vSetkych potrebnych skiSok a merani a vydanie protokolov o tychto
skdskach a meraniach predpisanych kontrolnym a skiSobnym planom v silade s poZiadavkami podla
vSeobecne zdvidznych pravnych predpisov (napr. zdkon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch);

d)  Zhotovitel' zabezpecil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikitov konstrukeif,
zariadeni a pouZitych stavebnych vyrobkov a inych materidlov;

e) Zhotovitel' spolu so stavbou odovzdiva Objedndvatelovi aj vSetky dokumenty v silade
s dojednaniami Zmluvy a

) bola vykonand predbezna prehliadka stavby, resp. jej Casti realizacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je pri odovzdavani stavby povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi:

a)  protokoly, atesty, certifikaty a origindly zdrucnych listov vztahujtice sa na konstrukcie, zariadenia a
materidly pouZité pri zhotovovani stavby;

b) képiu stavebného dennika (resp. montdZneho dennika);

c) revizie a kontroly;

d)  protokoly o vykonanych skiSkach diela, resp. jeho Casti;

e) iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie a kolaudaciu stavby ako celku

Protokol o odovzdani a prevzati diela

Preberacie konanie je skoncené dilom podpisania preberacieho protokolu. Zmluvné strany spiSu protokol
o odovzdani a prevzati diela v silade s vyhldskou Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR €.
83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zdkon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007
Z. z. V protokole Objednavatel’ deklaruje, Ze dielo nema zjavné vady alebo vady, ktoré by mohli mat’ vplyv
na riadne uZivanie diela. Ak defl obojstranného podpisania protokolu je po lehote, uréenej na realiziciu diela,
ma sa za to, Ze Zhotovitel’ je v omeskani.

Ak m4 vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrédnia
bezpecnej prevadzke, Objedndvatel’ mdze dielo prevziat, s tym Ze Zhotovitel’ takéto vady a nedorobky bez
zbyto¢ného odkladu odstrani na vlastné naklady, ¢o bude evidované v Protokole o odovzdani a prevzati diela.
Tato skutocnost’ nebrani naroku Zhotovitel'a na zaplatenie ceny diela v stilade s ¢l. [V Zmluvy na doteraz
realizované stavebné prace, ktoré nevykazuju vady a nedorobky.

Néklady na odstranenie zistenych vad stavby, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby, podla protokolu
o odovzdani a prevzati diela zn4sa Zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze zabezpeci odstrdnenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) zistenych pri
odovzdavani stavby, resp. jej Casti realizdcie, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzati; o
odstraneni vad sa spiSe protokol, obsah ktorého tvori najmd popis vady. V pripade, ak Zhotovitel
nezabezpeci odstranenie zistenych vad (ako aj nedostatky v kvalite) podla predchadzajicej vety, mé pravo
zabezpecit' ich odstranenie Objednavatel’, a to na naklady Zhotovitel'a (icelne alebo nevyhnutne vynaloZené).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatni pohl'addvku — pravo na dhradu nakladov, ktoré Objedndvatel’ icelne
alebo nevyhnutne vynalozil na odstranenie zistenych vad, je Objedndvatel oprdvneny zapocitat’ s
akoukol'vek pefiaznou pohl'addvkou Zhotovitel'a voci Objednavatel’ovi.

Vypratanie staveniska

Zhotovitel’ sa zavizuje vypratat’ stavenisko a jeho zariadenie a uviest’ ho do ndlezitého stavu do piatich (5)
dni odo dna konecného odovzdania stavby ako celku Objedndvatelovi na zdklade osobitného
odovzdavacieho protokolu. Po uplynut{ lehoty uvedenej v predchddzajicej vete mdze Zhotovitel ponechat’
na stavenisku len stroje, zariadenia a materidl, potrebné na odstranenie vdd, a to po dobu urcenu
v odovzddvacom protokole.

Clanok VIII
Zaruc¢né podmienky
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Zhotovitel' garantuje, Ze stavba bude mat pocas zirucnej doby kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu
spdsobilost’ primerand obvyklému opotrebovaniu beZznym uZivanim a vplyvu poveternostnych podmienok.

Zarucna doba je Sest’desiat (60) mesiacov a zacina plynit’ dilom protokolarneho odovzdania diela podla
predchéddzajiceho €lanku, s vynimkou vyrobkov, materidlov, zariadenia konStrukcii, u ktorych bude zaru¢na
doba zhodnd so zaru¢nou dobou poskytnutou na tento materidl, vyrobky, zariadenia a konstrukcie ich
vyrobcami. V pripade, Ze ddjde k reklamdcii vad diela atieto budd Zhotovitelom v zdrucnej dobe
odstranené, zarucnd doba na Casti diela, ktoré boli prevzaté po reklamécii, zacina plynit’ dilom zapisni¢ného
prevzatia a plati na dobu d’alSich 24 mesiacov.

Vady, ktoré sa zistia v zaru¢nej dobe Objednavatel'om a za ktoré zodpovedd Zhotovitel’, uplatni Objednavatel
u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskor vsak do uplynutia zaruénej doby, a to
pisomnym reklama¢nym ozndmenim (spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis vad, Specifikéciu ich prejavu
a pripadne spdsob akym ich pozaduje odstranit’.

Zmluvné strany sa pre pripad vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, dohodli, Ze Objednavatel’ md pravo pozadovat’

a Zhotovitel' povinnost’ reklamované vady bezplatne odstranit. S odstrailovanim reklamovanych vad je

Zhotovitel povinny zacat’:

a) v pripade vad, ktoré nebrdnia riadnemu uzivaniu, bezodkladne, najneskdr do piatich (5) dni od
dorucenia oznamenia o vadach a zabezpecit ich odstranenie v o najkratSom moZnom case;

b)  vpripade havarijnych portich (vad, ktorych odstranenie vzhl'adom na dané okolnosti a vzniknutu skodu
alebo hrozbu vzniku Skody neznesti odklad) bezodkladne, najneskér do 24 hodin od dorucenia
oznamenia o vadach a zabezpecit’ ich odstranenie v ¢o najkratSom moZznom case.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zac¢atim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s ich odstranenim
alebo ak Zhotovitel’ odmietne tieto vady odstranit, je Objedndvatel’ opravneny zabezpecit’ ich odstranenie, a
to na naklady Zhotovitel'a (icelne alebo nevyhnutne vynaloZené).

Clanok IX
Nebezpecenstvo Skody, zodpovednost’ za Skodu a zodpovednost’ za vady

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k stavbe, ak sa uz nestala sicastou veci patriacej Objednavatel'ovi,
jej odovzdanim spdsobom podl'a Zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na stavbe
prechadza na Objednédvatel’a aZ po kone¢nom odovzdani diela, alebo, ak tak neurobi vcas, v Case, ked’ mu
Zhotovitel umoZni nakladat’ so stavbou a Objednavatel’ porusi Zmluvu tym, Ze stavbu neprevezme; to plati
rovnako aj na prechod nebezpecenstva k eSte neukonéenej stavbe, ak dojde k zdniku tejto zmluvy pred jeho
riadnym zhotovenim.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam, pokial tieto Skody
vzniknd z dovodu poruSenia vieobecne zdvidznych pravnych predpisov alebo v suvislosti s prevadzkovou
¢innostou Zhotovitel'a a taktieZ za Skody na vznikajicich alebo existujicich objektoch, susediacich s
predmetom Zmluvy a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Zhotovitel’
sa zavdzuje takto vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do tridsat’ (30) dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatel’a na ich ndhradu. Objedndvatel je pre tento ucel opravneny postipit’ Ziadost' o ndhradu Skody
tretich 0sob priamo Zhotovitel'ovi.

Skodou sa pre tigely Zmluvy rozumie aj ujma, ktora vznikla Objedndvatelovi tym, Ze musel vynaloZit
ndklady v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému v Zmluve alebo vyplyvajicemu zo
spdsobu vykonania diela dohodnutého v Zmluve, alebo ak Zhotovitel’ porusil povinnost’ vykonat’ dielo v
kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uréuje Zmluva, inak v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi na dcel, na
ktory je dielo urcené, alebo ak existuji vady v dokumentoch odovzdanych spolu s dielom Objedndvatel'ovi,
vratane, ak tieto dokumenty chybaji, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel’ zistit' pri vynaloZeni
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odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednavatelovi odovzdané vSetko dohodnuté
prisluSenstvo potrebné pre riadne uZivanie a idrzbu diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, (ii)
vzniknuté po case uvedenom v bode (i), ak boli preukdzatel'ne spdsobené porusenim povinnosti Zhotovitel'a
a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady spdsobené
nevhodnymi pokynmi Objednavatela a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to Objednadvatel'om
splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil Objedndvatel’a na nevhodnd povahu jeho pokynov a
Objednavatel’ na pouZiti pokynov pri vykonavani diela pisomne trval alebo ak Zhotovitel’ tito nevhodnost’
nemohol ani pri néleZitej odbornej starostlivosti zistit’.

Za vady, ktoré Zhotovitel' pred Objedndvatelom zamerne skryl a nejde o vady, ktoré st dodsledkom
skutocnosti, o ktorych Objednavatel vedel alebo mal amohol vediet v Case odovzdania stavby
Objednavatel'ovi, Zhotovitel' zodpoveda bez ohladu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednavatela
Zhotovitel'ovi ozndmené.

Ak Zhotovitel' odstrani vadnd Cast’ opravou, vymenou alebo dodanim chybajicej veci, za pripadné vady
zodpoveda za rovnakych podmienok ako za pdvodné vady, pricom zarucna doba zacne vo vzt'ahu k dotknutej
Casti plynat’ diiom jej riadneho odovzdania Objednavatelovi.

Pri poruseni svojich zmluvnych a zakonnych povinnosti je Zhotovitel’ zodpovedny aj za vady, ktoré predmet
diela nemal v ¢ase odovzdania, prip. prechodu nebezpecenstva Skody, ale ktoré sa objavili aZ neskor.

Clanok X
Sankcie a iné zabezpecenia zavizkov

V pripade omeskania Zhotovitel'a s lehotou realizicie diela, je Objedndvatel opravneny uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi zmluvnud pokutu vo vyske 1 % zo zmluvnej ceny, a to za kazdy, aj zacaty dei omeSkania.

Ak Zhotovitel’ nedodrZi ustanovenia ¢l. Il bod 10 Zmluvy vo vzt'ahu k stavbyvedicemu a/alebo zastupcovi
stavbyvedtceho ani v dodatocnej lehote podl'a ¢l. Il bod 15 Zmluvy, je Objedndvatel’ opravneny uplatnit’
voci ZhotovitelTovi zmluvnud pokutu vo vyske 10 000 € za kazdé takéto porusSenie, a to aj opakovane.

V pripade, Ze Zhotovitel' neprevezme stavenisko bez ndleZitého zdovodnenia, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vysSke 250 € za kazdy aj zacaty dei omeSkania.

V pripade, Ze Zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati Objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske:
1000 € pokial’ ho vyprace do piatich dni odo dila kedy tak mal urobit’
3 000 € pokial’ bude Zhotovitel' v omeskani s vypratanim staveniska viac ako pat’ dni;
3 500 € za Sestnasty a kazdy d’al$i den, pokial’ bude Zhotovitel' v omeskani s vypratanim staveniska
viac ako patnast’ dni.

V pripade, Ze Zhotovitel' neodovzdd Objednavatel'ovi dokumenty podla ¢l. IT bod 4 pism. m) Zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € za kazdy jednotlivy
dokument a za kazdy aj zacaty den omeskania, najviac vSak do vysky 5 000 € za kazdy jednotlivy dokument,
s odovzdanim ktorého je Zhotovitel' v omeskani. V pripade nepredloZenia dodacich listov podl'a €l. VI bod
19 Zmluvy Objednévatel’ si mozZe voci Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 250 € za kazdé
odmietnutie, resp. nepredloZenie bez nalezit¢ho dovodu, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel’ nezacne s odstraniovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine, je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ vo¢i nemu zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € za kazdy, aj zaCaty den neodstranenia.

V pripade zistenia nesiladu medzi Objednavatel'om poZadovanych a Zhotovitel'om deklarovanych vlastnosti
predmetu Zmluvy so skuto¢nostou, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

vo vySke 1 % zo zmluvnej ceny a Zhotovitel' je zaroveil povinny odstranit’ vzniknuty nestlad v lehote
urcenej Objedndvatel'om.

V pripade omeskania Objedndvatela so zaplatenim zmluvnej ceny, je Zhotovitel’ oprdvneny pozadovat’ tirok
z omeSkania vo vySke podPa v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

Uplatnenim sank¢énych postihov zo strany Objedndvatel’a voc¢i Zhotovitel'ovi nezanikd povinnost’ Zhotovitel’a
nahradit’ Objednavatel'ovi vSetky Skody, ktoré mu vzniknd v suvislosti poruSenim povinnosti Zhotovitel’a
podl'a Zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov, a to v ich plnej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju petiaznd
pohl'adavku (z. j. aj nesplatnii) voci Zhotovitel'ovi, vzniknutd na zdklade Zmluvy alebo v stvislosti s fou,
proti akejkol'vek penaznej pohl'addvke Zhotovitela.

V pripade poruSenia protipoZiarnych, hygienickych, bezpe€nostnych a technologickych predpisov, je

Objednavatel' opravneny vyfakturovat Zhotovitelovi zmluvnd pokutu za kazdé zistené porusenie

nasledovne, a to aj opakovane:

- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 100 eur za kazdého
zamestnanca a za kazdy zisteny nedostatok,

- za poZzivanie alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit’ sa
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej litky - 500 eur za kazdého zamestnanca,

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kaZdy zisteny priestupok - 100 eur za kaZdé takéto
porusSenie,

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov - 50 eur za kazdého zamestnanca.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujicich sa na
subdodévatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500 € za
kazdé poruSenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok od
Zhotovitel'a na ndhradu plnej vysky Skody, v pripade, Ze oprdvneny orgdn verejnej moci uloZi pokutu
Objednavatel'ovi v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitel’a.

Pohl'addvka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla Zmluvy v zmysle tohto ¢lanku, je vZdy splatnd v lehote
tridsiatich (30) dni od dorucenia pisomnej vyzvy na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi.

Omeskanim jednej strany voci druhej strane, vznikd pravo na ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim
pohladavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

Clanok XI
Zmenové konania a zmeny Zmluvy pocas jej trvania

Zmluvu je mozné menit len pisomne, ato pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v silade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu moZno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch (okrem pripadov predpokladanych
ZVO):

Dopad na cenu diela

a)  prirozsireni rozsahu diela
b)  pri ziZeni rozsahu diela

Dopad na lehotu realizacie diela
©) pri opravnenych zmendach technického rieSenia pocas realizacie diela oproti PD;
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d)  pri zmendich vyvolanych nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami dzemia;

e) pri legislativnych zmenach platnych technickych predpisov v priebehu realizécie diela;

f) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zaf zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchddzajicom bode je mozné pristipit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) aZ pism. e) ZVO.

V pripade rozsirenia rozsahu diela podl'a Zmluvy, alebo v pripade prac naviac, je Zhotovitel' povinny
predlozit iba ekonomicky opravnené a oddvodnené poziadavky. Zhotovitel pisomne ozndmi
Objednavatel'ovi skutocnosti zdovodnujiice tito zmenu bezodkladne po jej vzniku, najneskdr vsak do 6smich
(8) pracovnych dni, inak nirok Zhotovitela na zmenu zanikd. Zhotovitel' je povinny predlozit vSetky
skutkové (najmé stavebno — technologické, geologické) okolnosti preukazujice potrebu zmeny zmluvy.
Rovnako tak je povinny predloZit’ podrobnosti tykajice sa dopadu zmeny na lehotu realizécie diela.

Ak Zhotovitel'om navrhovana zmena predpoklad4 aj zmenu ceny, Zhotovitel je povinny uprednostnit’ polozky
predpokladané v rozpocte ZoD. Ak postup podla predchddzajicej vety nie je mozny, z dovodu vzniku
novovytvorenych poloZiek nezahrnutych do rozpoctu ZoD, Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi na
prerokovanie ich jednotkové ceny podla aktudlnej databiazy Cenekon, platnej v Case vzniku skutoCnosti
zdovodnujucich narok Zhotovitel'a. Zmluvné strany st opravnené o vyske tychto jednotkovych cien rokovat,
pricom je ich mozZné jedine zniZit. Po doruceni ozndmenia Objedndvatel'ovi za¢ina tzv. zmenové konanie.
Objednavatel je povinny postupovat pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel'a podla § 18 ZVO a
ddkladne skimat’ dévodnost’ zmeny oproti povodne zadanym sitaznym podkladom. Pri dovodnosti zmeny
je povinny postupovat’ podla principov hospodarnosti, efektivnosti a icelnosti zhotovovaného diela. Pokial
sa Zmluvné strany vzdjomne dohodnd na zmene Zmluvy, je potrebné postupovat’ podla ¢l. 16 bod 16.3
Zmluvy.

Zxzenie rozsahu diela je mozné vyluéne na zdklade pisomnej poZiadavky a pokynu Objednavatela, ktory
nadobudne ucinnost’ uplynutim desiatich (10) dni odo dna jeho ozndmenia Zhotovitel'ovi; diom
nadobudnutia Gcinnosti pokynu Objedndvatela na ziZenie rozsahu diela Zhotovitel' nie je oprdvneny
pokracovat v ¢innostiach podl'a Zmluvy vo vzt'ahu k tej Casti diela, na ktord sa pokyn Objednavatel’a vztahuje
a nemé nirok na ndhradu akychkol'vek ndkladov, ktoré vynaloZi a/alebo mu vzniknd v stvislosti s
vykondvanim Cinnosti po nadobudnuti dc¢innosti pokynu Objednavatel'a na obmedzenie rozsahu diela. V
pripade ziZenia rozsahu diela podl'a tohto ¢lanku ma Zhotovitel’ pravo na cenu diela v sume pripadajiicej na
Zhotovitel'om skutocne realizované prace na diele ku diiu nadobudnutia td¢innosti pokynu Objednavatel’a na
zliZenie rozsahu diela.

RozSirenie alebo ziZenie rozsahu diela, alebo akdkol'vek ind zmena diela, sa posudzuji ako zmeny Zmluvy z
hladiska vyjadrenia ich absoldtnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absoliitna hodnota vsetkych
zmien. V opodstatnenych pripadoch moéze ddjst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a minusovych hodndt
prac v urcitom rozsahu, ak by dopliujice prace boli vzdjomne zameniteI'né s pdvodnymi pracami, ktoré sa
vykondvat’ nebudd. Sihrnnd hodnota tychto zmien, ktord nastane rozsirenim alebo ziiZenim rozsahu diela,
nesmie prekroc¢it’ maximélne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatne;j
zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti preruSenia lehoty realizacie diela podla ¢l. V bod 1 Zmluvy,
reSpektujic pritom zdkon o VO iba z tychto doévodov:

a) objektivna pri¢ina oneskorenia spdsobend tradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel' splnil svoje
zakonné podmienky riadne a v€as, zdrzanie tradov narusuje pracu Zhotovitel'a a toto oneskorenie bolo
nepredvidatel'né (t. j. nie je primeranie predvidatelné skisenym Zhotovitelom ku dnu uzavretia
zmluvy);

b)  existencia mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré trvaji minimalne pét’ (5) dni
stvisle za sebou a budd zaznamenané v stavebnom denniku a odsthlasené Objednavatel'om;

©) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti spdsobeny epidémiami, Zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizéciou alebo inym
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11.

vplyvom vlddnej administrativy, ktoré budd zaznamenané v stavebnom denniku a odsthlasené
Objednavatel'om;

d) v doésledku vySsej moci, ktorou sa pre icely Zmluvy mysli vynimoc¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora
je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit’ a po je vzniku
primerane vyhnut’, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, Ze tato udalost’
mu brani vykonavat jeho povinnosti alebo

e) riadne preukdzateI'né oneskorenie spdsobené Objedndvatelom za predpokladu, Ze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny.

Pokial’ Zhotovitel’ bude mat’ za to, Ze mu vznika narok v zmysle predchadzajiceho bodu, pisomne oznami
Objednavatel'ovi udalost’ alebo okolnost’, ktord vyvolala tento narok. Oznamenie musi Zhotovitel’ vydat’ ¢o
najskor ako je to mozné, a nie neskdr ako osem (8) pracovnych dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal
uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost’. Nevyhnutnym predpokladom vzniku naroku Zhotovitel'a je ziznam
v stavebnom denniku. O akceptécii alebo zamietnuti naroku vydd Objednavatel' Zhotovitelovi pisomné
oznamenie.

Lehota realizacie diela sa prerusi diiom uvedenym v pisomnom ozndmeni Objednavatel’a o zacati vykonu
zimnej Udrzby ciest pre prislusné obdobie, ak nie je uvedeny Ziadny datum, plati, Ze lehota sa prerusuje v
siedmy (7.) defi po doruceni tohto pisomného ozndmenia. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze tymto dilom zaroven
umozni Objedndvatel’ovi vykondvat’ zimnu sluZbu na pozemnej komunikacii, ktora je zahrnutd do predmetu
zmluvy, v sdlade so zdkonom ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcidch (cestny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov. Tymto nie je dotknutd povinnost' Zhotovitel'a o starostlivost’ staveniska v zmysle
platnej legislativy, ktory je povinny chrdnit’ stavbu a stavenisko pred akymkol'vek chatranim, stratou

a poskodenim.

Povinnosti Zmluvnych strdn po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 7 a podl'a bodu 9 tohto ¢lanku docasne
spocivaju a pokracuju po odpadnuti tejto prekdzky dnom ozndmenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel
zaroven prehlasuje, Ze mu nevznikd nédrok na Ziadne dodato¢né finan¢né ndklady, vyplyvajice z preruSenia
lehoty realizicie diela.

Drobné zmeny diela, ktoré nemaji vplyv na cenu, termin ani GZitkové a kvalitativne vlastnosti diela, m6zu
byt dohodnuté zdpisom v stavebnom denniku prostrednictvom osoby opravnenej konat' vo veciach
realizacnych a/alebo SD stavby.

W

Clanok XII
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknit’ tymito spdsobmi :

a)  splnenim, t. j. riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim diela zo strany Zhotovitela, ako aj
protokolarnym prevzatim diela a zaplatenim ceny zo strany Objedndvatel’a;

b)  pisomnou dohodou;

c) okamzZitym odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vylu¢ne pisomne, a to z nasledovnych ddévodov:

a) z dévodov stanovenych v Obchodnom zdkonniku (§ 345 a nasl. zdk. ¢. 513/1991 Zb.);

b) z dévodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c) ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorikol'vek svoju povinnost' zo zavizkového vzt'ahu
zalozeného Zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy vylu¢ne pisomne, popri dévodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dovodov:

a) z dévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b) z dévodov ustanovenych ZVO (§ 19);

©) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost Objedndvatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
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g)

h)

i)

J)

k)

dévodov na vyhldsenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvriti;

d)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhldsenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizicie, alebo ak ndvrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany tretou
osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

e) ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel’a alebo opravnena hrozba restrukturalizicie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na Ziadost’ Objedndvatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
redlnej hrozby konkurzu alebo reStrukturalizicie hodnoverne nevyvrati;

f) ak Zhotovitel strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zdklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podrla tejto zmluvys;

g) ak Zhotovitel’ vstuipi do likvidécie;

h)  ak bol na Zhotovitel'a vyhldseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel' na ziadost’
Objednavatel'a v lehote najmene;j siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvriti;

i) ak sa Zhotovitel’ alebo stavbyvedici (zdstupca stavbyvediceho) bez dolezitych dovodov opakovane
(dva a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni podl'a Zmluvy;

)] ak Zhotovitel’ bez ddvodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zaviazku po dobu viac ako
30 dni;

k)  ak postup alebo priebezny vysledok realizicie diela vedie preukdzate'ne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objedndvatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

1) ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich penaznych zavizkov voci svojim subdoddvatel'om v
stvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje penazné
zavizky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

m) v pripade neschvéleného preruSenia zhotovovania stavby Objedndvatel'om, ak toto prerusenie trva
najmenej 30 dni.

V pripade spdsobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanikd diiom
uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzdjomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstiipenie od Zmluvy musi byt preukdzateI'ne dorucené druhej Zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny
konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovaZuje za riadne odstipenie s i¢inkami. Odstipenim od Zmluvy
sa Zmluva ru$i odo diia dorucenia pisomného ozndmenia o odstiipeni od tejto zmluvy druhej Zmluvnej strane
(tzv. G¢inky ex nunc).

V pripade odstipenia od Zmluvy Objedndvatelom podl'a bodu 3 tohto ¢lanku, je Zhotovitel’ povinny na
Ziadost’ Objedndvatel'a uskutocnit’ vSetky prace potrebné pre konzervaciu neukonceného diela, pricom ucelne
alebo nevyhnutne vynaloZené ndklady na konzervaciu neukonceného diela v takom pripade znasa Zhotovitel’;
v pripade odstipenia Zhotovitel'a od Zmluvy podl'a bodu 2 tohto ¢lanku, znaSa ucelne alebo nevyhnutne
vynaloZené ndklady na konzervaciu neukonceného diela Objednavatel’.

Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit’ Objednavatel’a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v
zaujme odvratenia akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia a zabezpecit’ dielo tak, aby nedoslo k jeho znic¢eniu, poSkodeniu,
odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpecit' vykonanie prac, ktoré neznesti odklad a mohli by poskodit’
zaujmy Objedndvatel’a.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote urcenej Objedndvatel'om odovzdat’ Objednavatel'ovi neukoncené
dielo spolu s prislusnou dokumentéiciou a vypratat’ stavenisko v silade s dojednaniami Zmluvy; sti¢ast’ou
protokolu o prevzati neukonceného diela bude tdaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotovitelom ku dnu
zaniku Zmluvy. Vlastnicke prdvo k neukoncenému dielu, resp. jeho casti, ktoré Objedndvatelovi neboli
odovzdané uz predtym, prechadza na Objednédvatel'a odovzdanim neukonéeného diela; v pripade ak nedoslo
k odovzdaniu neukonceného diela v lehote do pitndstich (15) dni po ukonéeni Zmluvy, vlastnicke pravo k
neukoncenému dielu prechddza na Objedndvatel’a uplynutim tejto lehoty.
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Clanok XIII
Ostatné ustanovenia Zmluvy a poistenie diela

Zhotovitel’ je povinny odo dila zacatia prac azZ do odovzdania diela, na svoje ndklady udrZiavat’ poistenie

pocas trvania Zmluvy, v rozsahu:

a) stavebno — montazne poistenie pre pripad znicenia alebo poskodenia diela, v prospech Objednavatel’a,
pricom vyska poistnej sumy musi byt minimélne vo vyske zmluvnej ceny diela (s DPH);

b)  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innost'ou Zhotovitel'a
a jeho subdodavatel'ov, a to na poistni sumu vo vySke zmluvnej ceny diela (s DPH).

Néklady na poistenie su zahrnuté v cene diela.

Povinnost’ Zhotovitel'a udrziavat’ poistenie zodpovednosti, zahfiia aj povinnost Zhotovitel'a dodrziavat
podmienky takéhoto poistenia (najmi platit’ poistné a plnit’ si d’alSie povinnosti podl’a poistnej zmluvy) a tieZ
povinnost’ riadne a vcas uplatiiovat’ ndroky z poistnej zmluvy (najmé na poistné plnenie) a neohrozovat
negativnym sposobom ich vysku.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat Objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizdciou diela. Objednavatel je kedykol'vek pocas realizicie diela opravneny
pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Pokial’ Zhotovitel nebude udrziavat poistenie poZadované podla Zmluvy, alebo ak nepreukize
Objednavatel'ovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej poziadavky (vyzvy)
Objednavatela, je Objedndvatel’ opravneny uzavriet’ a udrZiavat’ také poistenie a platit’ také poistné, ktoré
bude vzhl'adom na dojednanie bodu 1 Zmluvy vhodné, a to na ndklady Zhotovitel’a, a tieZ zapocitat’ splatnd
pohladdvku — pravo na ndhradu takto vynaloZenych ndkladov (zaplateného poistného a tcelne alebo
nevyhnutne vynaloZenych ndkladov na zabezpecenie poistenia), a akoukol'vek (t. j. aj nesplatnou) pefiaznou
pohl'addvkou Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel’ovi, alebo pozadovat’ od Zhotovitel'a nahradu zaplateného
poistného a ucelne alebo nevyhnutne vynaloZenych ndkladov na zabezpecenie poistenia.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti podl'a tohto ¢ldnku sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Ak pri vykondvani diela dojde k nepredvidanym nédlezom kultirne cennych predmetov, detailov stavby alebo
chranenych casti prirody, ako aj k archeologickym ndlezom, je Zhotovitel’ povinny ohlasit’ tento nalez bez
zbyto¢ného odkladu prislusSnym dradom v zmysle § 127 stavebného zdkona v zneni neskorSich predpisov a
urobit’ nevyhnutné opatrenia, aby sa ndlez neposkodil alebo neznicil.

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze vSetky sporné veci zo Zmluvy alebo v suvislosti s fiou budd riesit
predovSetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude moZné ani po vyc€erpani vsetkych moznosti, je kazda
Zmluvna strana opravnenda predlozit’ spornd vec k sidnemu prejednaniu a rozhodnutiu prislusnému sudu.
Spor sa bude viest’ a rieSit' v slovenskom jazyku podla platnych zakonov Slovenskej republiky.

Ak vznikni nezrovnalosti medzi vykazom vymer a vykresovou Cast’ou, plati a pre Zmluvné strany je zavédzna
vykresova Cast’.

Clanok XIV
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene rieSené Zmluvou, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a G¢innom znenf{ a d’al§imi v§eobecne zadvaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

strana 21 723



10.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny o tdajoch tykajicich sa jeho
identifik4cie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie, prip.
zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizécii a o zmene niektorych zakonov v
platnom zneni, a to do 5 dni od uskuto¢nenia zmeny.

Zmluvu je moZné menit a dopliat’ vyhradne na zdklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO a v Zmluve,
vyluéne pisomnymi dodatkami k dohode, odsuhlasenymi a podpisanymi zdstupcami Zmluvnych stran
opravnenymi k uzatvaraniu obchodnych vztahov. Cislovanie dodatkov zabezpeci Objednavatel’.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je oprdvnend, bez pisomného siihlasu druhej strany, previest’ svoje prava a
zavizky na int osobu. Tym nie je dotknuté pravo Zhotovitel'a poverit’ vykonanim Casti prac subdodavatel'ov
v silade s podmienkami stanovenymi Zmluvou.

Vsetky listiny, dokumenty a ozndmenia vrdtane tych, ktoré vyvoldvaji pravne ucinky budd medzi
Zmluvnymi stranami zabezpecované listami doruenymi poStou na adresy uvedené v ¢l. I Zmluvy.
Pisomnost’ sa povaZzuje za doruc¢end dinom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat alebo na
treti (3.) pracovny deii odo dna podania na posSte, ak sa uloZend zdsielka zasland na adresu podla
predchadzajicej vety vritila spét’ odosielatel'ovi ako nedorucitel'nd, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Ak sa zisti neplatnost’, netc¢innost’ alebo netplnost’ niektorého ustanovenia dohody, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo t&innost’ ostatnych ustanoveni dohody. Ugastnici dohody, pisomnou formou, nahradia toto
ustanovenie takou dpravou pravneho vztahu, ktory sa najviac pribliZi k i¢elu a zdmeru dohody. Do tej doby
plati zodpovedajica dprava vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze vSetky sporné veci zo Zmluvy alebo v suvislosti s fiou budd riesit
predovsSetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude moZzné ani po vycerpani vSetkych moZnosti, je dcastnik
dohody opravneny predloZzit’ spornii vec k sidnemu prejednaniu a rozhodnutiu prislusnému stidu.

Zhotovitel’ vyslovuje stihlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizaciu dohody a sicasne
vyslovuje sidhlas so zverejnenim svojich tdajov a ddajov nim oprdavnenych fyzickych os6b, vritane
osobnych informécii podl'a § 9 ods. 1 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (zdkon o slobode informdcif). Ziadna
skuto¢nost’, obsiahnutd v ustanoveniach dohody, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej
mlcanlivosti, okrem skutocnosti zhotovitelom vyslovne oznacenych.

Zmluva je platnd ditlom jej podpisania. V pripade rozdielnosti ddtumov sa za den platnosti povaZzuje neskorsi
datum. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva nadobudne G¢innost’ neskor po jej zverejneni na webovom
sidle Objednavatela, a to po kumulativnom splneni dvoch odkladacich podmienok, ktoré spocivaji v tom,
7Ze (i) dojde k schvdleniu procesu verejného obstardvania riadiacim orgdnom v zmysle prislusnych
programovych priru¢iek a (ii) po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku
prislusSnym poskytovatel'om NFP.

Neoddelitel'nou sti¢astou Zmluvy je:

Priloha ¢. 1 Rozpocet stavby

Priloha ¢. 2 Harmonogram postupu stavebnych prac so zapracovanim technologickych vizieb
medzi jednotlivymi stavebnymi objektami ( tzv. kritickd cesty vystavby) v podobe
Ganttovho diagramu

Priloha ¢. 3 Zoznam znamych subdodavatel'ov

Priloha ¢. 4 Navrhované umiestnenie obalovne a to najmé s ohl'adom na povinnost’ zhotovitel'a
postupovat’ pri zhotovovani diela v silade s technicko-kvalitativnymi podmienkami
¢. 6 ,Hutnené asfaltové zmesi“ bod 9.2 Doprava asfaltovych zmesi, ktoré su
sucast’ou technickych predpisov rezortu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky
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11. Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych Styri (4) rovnopisy st urcené pre Objedndvatel’a

a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto Siestich rovnopisov ma platnost’ originalu.

12.  Zmluvné strany, po obozndmeni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuji, Ze sthlasia s jej znenim a potvrdzuju, Ze
bola spisand na zdklade pravdivych ddajov a nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripéjaji svoje podpisy.

V Presove, 17.02.2021

Za Objednavatel’a

PaedDr. Milan Majersky, PhD., v.r.

predseda PSK
Zmluva nadobuda platnost’ diia: 17.02.2021
Zmluva nadobitida t¢innost’ dila: 06.05.2021
Zmluva bola zverejnena dna: 05.05.2021

V Kosiciach, 08.02.2021

Za Zhotovitel'a

wev s

Ing. Juraj DandiSin, v.r.
¢len predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko, v.r.
¢len predstavenstva a.s.
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