Cislo zmluvy: 27/2013/OClI

ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatela: ...........ccccovieeeiiieciiieeeninn,
Cislo zhotovitela: AP-2013/110/01

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov,
v zmysle ust. § 3 ods. 4 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Cl1
Zmluvné strany
1.1 Objednavate I: PreSovsky samospravny kraj  (dalej len ,PSK")
Sidlo: Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutarny organ: MUDr. Peter Chudik, predseda
ICO: 37870475
DIC: 2021626332
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo tétu: 8826503110/5600

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych a technickych: Ing. Vladimir Kozak, riaditel Spravy a udrzby ciest
PreSovského samospravneho kraja (dalejlen ,SUC PSK")
- obchodnych: Ing. Maria Holikova, vedica odboru financii PSK
(dalej len ,objednéavatel*)

a
1.2 Zhotovite I Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sidlo: Somolického 1/B, 811 06, Bratislava
Statutarny organ: Ing. Martin BakoS$, PhD., konatel a generalny riaditel
ICO: 35860 073
IC DPH: SK2020289953
DIC: 2020289953
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uctu: 2626740907/1100
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Martin Bakos, PhD., konatel a generalny riaditel
- obchodnych: Ing. Marek KoZusko, obchodno-technicky riaditel
- technickych: Ing. Michal MatusSka, projektant
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, viozka

¢. 29057/B
(dalej len ,zhotovitel")

Cl.2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie projektovej
dokumentéacie v stupni dokumentacie na realizaciu stavby (dalej aj ,dielo* alebo , PD“ alebo
.Projektova dokumentécia“) zhotovitelom pre objednavatela k stavbe:
.Rekonstrukcia mostov v PSK - 3. etapa,
Usek &. 4 DIhé Kl &ovo - Sa éurov*
a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela.
2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje dielo vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost.
23 Rozsah diela je Specifikovany v prilohe €. 1, Technicka a cenova Specifikacia“ a je nasledovny:
- kompletn& projektova dokumentécia v tlatenej forme - 10 sUprav, v sade €.1 az €. 4 s rozpoctom
stavby, sada €. 1 az €. 10 s vykazom vymer,
- kompletna PD v elektronickej forme — spracovany elaborat kompletnej PD v digitalnom tvare na
CD usporiadany logicky v adresaroch a stuboroch — stbory vo formate *.dgn,*.dwg, ,*.doc,*.txt.
rozpocet a vykaz vymer stavby vo formate *.xlIs
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6.1

zakladné naleZitosti projektovej dokumentacie budd obsahovat jednotlivé ¢asti, uvedené
v prilohe €. 10 k technickym predpisom TP 03/2006, vydanych Ministerstvom dopravy, p6st a
telekomunikacii SR.

Cl.3
Cena za dielo
Cena za dielo je stanovenda na zaklade vysledku verejného obstaravania, v sulade so zakonom
€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje:

Cena celkom bez DPH: 6 500,00 €
DPH vo vyske 20 %: 1 300,00 €
Cena celkom vratane DPH: 7 800,00 €

Cena celkom vratane DPH slovom: sedemtisicosemsto eur 00/100 centov

Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je stanovena podria polozkového rozpoétu, ktory tvori
neoddeliteln stcast tejto zmluvy ako priloha €.1 — , Technicka a cenova Specifikacia“.

Specifikacia ceny uvedena v prilohe &. 1 zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavazna a moze byt
zmenena iba na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, napr. v désledku zmeny rozsahu
vykonavanych prac.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat o zmene ceny, ak tato by mala byt spdsobena
nezavisle od ich vble (napr. zmena colnych a danovych predpisov).

Objednéavatel si vyhradzuje pravo v zavislosti od pridelenia finanénych prostriedkov upravit' rozsah
predmetu plnenia zmluvy a upravit’ lehotu na ukon&enie zmluvy.

Cl4

Termin, miesto a spésob plnenia
Termin vykonania diela - vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby je do
28.2.2013.
Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo - spracovanu projektovi dokumentaciu - v mieste sidla
SUC PSK, Jesenna 14, Preov, v rozsahu uvedenom v &lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy, zastupcovi
objednavatela opravneného rokovat v technickych veciach.
Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentécie zvolat vyrobny vybor s uréenymi
zastupcami objednavatela priamo na stavbe za G€elom posudenia technického rieSenia
a pripomienok najneskér 5 dni pred terminom dodania projektovej dokumentacie.

(o]

Platobné podmienky
Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednavatela, schvalenych v zmysle podmienok pre
.,Regionalny operacny program“ v ramci opatrenia 5.1 Regionalne komunikacie zabezpecujlice
dopravnu obsluZnost regiénov.
Cena za dielo bude uhradena na zéaklade faktlry vystavenej zhotovitelom po splneni predmetu
zmluvy a naslednom protokolarnom odovzdani projektovej dokumentacie v rozsahu uvedenom v
¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktiry je 45 dni odo dna doru€enia faktiry objednavatelovi. Cenu za dielo je
objednéavatel povinny zaplatit bezhotovostnym prevodom na Gcet zhotovitela uvedeny v bode 1.1
tejto zmluvy. Za den Uhrady ceny sa povazuje den odpisania pefiaznych prostriedkov z Uctu
objednavatela.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel je
opravneny vrétit' ju zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti
zacne plynat dinom nasledujicim po dni dorucenia opraveného dokladu.
V pripade nedodrzania dohodnutého terminu na odovzdanie diela zaplati zhotovitel objednavatelovi
urok z omeSkania vo vyske 0,02 % z ceny nezrealizovanych prac za kazdy defi omeSkania.
Zhotovitel je opravneny v pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim faktary v dohodnutom
termine, Uctovat mu Urok z omeSkania vo vySke 0,05 % z vyfakturovanej sumy za kazdy def
omeskania.

Cl.6
Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla poziadaviek objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem a tejto zmluvy, v stlade s podmienkami pre ,Regionalny opera¢ny program* (dalej
.,ROP*) a s Priru¢kou pre Ziadatela prijimatela v rdmci ROP 2007-2013 ¢l. 2, ods. 2.4, bod 2.4.3,
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verzia 4.8, dalej podla podkladov a poziadaviek objednéavatela, ako aj podkladov ziskanych v rdmci
zistenia skutkového stavu zhotovitefom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat platnym slovenskym technickym
normam, oborovym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sitlade s pravom
Eurdpskych spoloc¢enstiev a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali eur6pske normy.
Zhotovitel zodpoveda za vady diela v sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika;
ak ide o vady spdsobené zanedbanim povinnosti zhotovitela je povinny tieto odstranit v lehote
dohodnutej s objednavatelom.

Objednavatel predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch zhotovitelovi potrebné Gdaje a podklady
na vykonanie diela.

Objednavatel sa zavéazuje, Zze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa doda zhotovitelovi aj
doplriujuce podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpedi spolupbsobenie v pozadovanom
rozsahu.

Cl.7

Zaru éné podmienky a zodpovednos t' za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentéacia Specifikovana v €l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy
bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Zze bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoved4 za vady, ktoré méa projektova dokumentéacia v Ease jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie stavby,
podla tejto projektovej dokumentécie alebo poCas zaruénej doby stavby zrealizovanej podla tejto
projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni resp. zniZeni realizaénych
nakladov, ¢o spbsobi napr. nelplnost projektovej dokumentacie — vynechanie projektovej prace
alebo materidlu v rozpocte, resp. zjavny nesulad vymer podla vykresovej Casti projektu a vykazu
vymer projektu).
Pre stanovenie zaruc¢nej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zacina plyndt driom
odovzdania projektovych dokumentacii objednavatelovi uvedenym v preberacom protokole a trva az
do uplynutia 5 roénej zaru¢nej doby na zrealizovanu stavbu podla tejto projektovej dokumentacie.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov, prevzatych
od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne reklamaciu a
dohodnut so zhotovitefom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktor zodpoveda zhotovitel, objednavatel méa pravo na bezplatné odstranenie vady
a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZzadovanej kvalite na naklady zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzdjomne dohodnutej
s objednavatefom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych nenesie
zodpovednost, ktorych odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi budu
uhradené na zaklade tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie pIna zodpovednost za Skody vzniknuté objednavatelovi v désledku nesplnenia
zmluvnych podmienok.

Cl. 8

Zmluvné pokuty a odstipenie od zmluvy
Objednavatel zaplati zhotovitelovi zmluvnl pokutu za omeskanie s Uhradou faktdry vo vyske 0,05 %
z diznej sumy za kazdy dert omeskania Ghrady.
V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termine
podla €l. 4 bod 4.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela, a to za kazdy i zac¢aty deri omeSkania odovzdania diela.
Ak zhotovitel neodstrani vady zistené v zaruénej dobe v lehote podla bodu 7.6, je povinny uhradit
objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny podla ¢lanku 3 tejto zmluvy za
kazdy i zacaty den omesSkania.
Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov
projektovych prac ( celkovad cena dohodnuta v ¢l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne v désledku nedostatku projektu 5 %.
Nedostatkom projektu nie si prace vyvolané nepredvidatelnymi skutoénostami, ktoré sa pri
obhliadke stavby nedali zistit. V takom pripade zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne
navrhnt dpravu technického rieSenia, ktord nepredvidané skuto€nosti odstrani. Zhotovitel tieto
Upravy projektovej dokumentacie zrealizuje bezplatne, tak aby nedoSlo k ponizeniu kvality diela.
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Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spésobenu nutnostou realizovat
stavebné prace nezahrnuté v pévodnom vykaze vymer z dévodu preukazatelnej vady projektu.
Zhotovitel uhradi Skodu len v pripade, ak ide o systémovl a konStrukéna vadu projektu, na zaklade
ktorej déjde ku Skodam, spbsobenym preukazatelnou vadou projektovej dokumentéacie.

Ak zhotovitel spdsobil porusenim povinnosti objednavatelovi Skodu, objednavatel je opravneny
poZzadovat jej ndhradu.

Ktorakolvek zmluvna strana je opravnena okamzite odstipit od zmluvy, v pripade podstatného
poruSenia zmluvy. Doru¢enim odstipenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran
Z0 zmluvy.

Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel meSkd so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie.

b) v ¢ase uzavretia zmluvy alebo v tomto Case bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na Gcel
zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavreta, Ze druha
strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri takom poruSeni zmluvy,

c) podas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného postavenia, alebo
finanéného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti
v zmysle § 26 az § 28 zékona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

d) zhotovitel nie je schopny pInit zmluvny zavéazok. Za stratu schopnosti zhotovitela pinit zmluvny

zavazok sa povazuje:

* nesposobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym spdsobom

(po stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo v dohodnutom termine ,

® postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie preukéazatefne a

nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

e) vadné plnenie zhotovitefa, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktora
mu k tomuto Ucelu objednavatel poskytol.

V pripade, Ze déjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia objednavatela

je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny

diela.

Ak dbjde k zruSeniu alebo odstlpeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia

zhotovitela, bude zhotovitel fakturovat objednavatelovi prace rozpracované ku diu zruSenia alebo

odstupenia od zmluvy vo vySke podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej porusenim

vznikla, a to ani vo vySke prevySujucej zmluvnd pokutu.

Odstipenim objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahrady

Skody.

Cl.9

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci.
Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na
objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluéujuce zodpovednost prijima pravna Uprava podia § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujice zodpovednost, strana ktora sa na
takéto okolnosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstipit od tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy
zmenia vychodiskové podklady alebo vznikni nové poziadavky objednavatela.
Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najma bude dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu objednavatela.
Zhotovitel a objednavatel sa zavazuji, ze budd vSetky informacie, zistené pri plneni tejto zmluvy,
povazovat za dbéverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejfiovat ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného suhlasu po dobu 1 roka od ukonéenia platnosti zmluvy.

)

)
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€l. 10
Zavere €né ustanovenia
Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednavatelovi vSetky zmeny o (dajoch tykajdcich sa
jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni od uskuto¢nenia zmeny.
VSetky listiny, dokumenty a oznadmenia vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne Gc€inky (len

spisomnosti) budd medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou na adresu
osoby opravnenej rokovat vo veciach zmluvnych — Ing. Vladimir Kozak, Sprava a Udrzba ciest
PreSovského samospravneho kraja, Jesenna 14, 080 05 PreSov. Pisomnost sa povazuje za
doruéenu driom, v ktorom adreséat prevzal alebo odmietol prevziat alebo na treti pracovny defi odo
dna podania na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu podla predchadzajlcej vety vratila
spat odosielatelovi, i ked sa adreséat o tom nedozvedel.
Téato zmluva nadobuda platnost dfiiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a U¢innost podla
§ 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky z&konnik v zneni neskorSich predpisov drom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmluvu mozno menit alebo zrusit iba na zaklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych dodatkov
obidvoch zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie sU vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika SR v platnom a G¢innom zneni a dalSimi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre jeho rieSenie prislusny sid v Slovenskej
republike.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany previest
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na in( osobu.

Zhotovitel vyslovuje siihlas so spracovanim osobnych Gdajov potrebnych na realizaciu tejto zmluvy
a sUcasne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich Udajov a Udajov nim opravnenych fyzickych
0s0b, vratane osobnych informéacii podla § 9 ods. 1 zdkona €. 211/2000 Z.z.0 slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (zédkon o
slobode informacii). Ziadna skutoénost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej micanlivosti, okrem skutoénosti predavajucim vyslovne
oznacenych.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi dve
vyhotovenia.

Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s obsahom
tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuji, Ze tato zmluva bola vyhotovena na zaklade
pravdivych Gdajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o
osvedcuju svojim podpisom.

V KoSiciach, dria 18.01.2013 V PreSove, dfia 21.JAN.2013
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Ing. Martin Bakos, PhD., v. r. MUDr. Peter Chudik, v. r.
konatel a generalny riaditel predseda

Tato zmluva nadobuda platnost: 21.01.2013
Téato zmluva nadobuda G¢innost: 23.01.2013



