

Zmluva o dielo

uzavretá v súlade s § 536 a nasledujúcimi a o poskytnutí činností podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka m e d z i :

Objednávatelom :

Názov organizácie : **Prešovský samosprávny kraj**
V zastúpení : **MUDr. Peter Chudík – predseda PSK**
Sídlo spoločnosti : Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO : 37870475 :
DIČ : SK 2021626332
Bankové spojenie : Dexia Banka a.s.
Číslo účtu : 8826503110/5600

(ďalej len „objednávatel“)

Zhotoviteľom :

Názov firmy : **Ing. Vladimír Kačmár – firma MC 44**
V zastúpení : **Ing. Vladimír Kačmár – majiteľ firmy**
Sídlo firmy : Marka Čulena 44, 080 01 Prešov
IČO : 37 053 817
DIČ : 103 143 3964
Bankové spojenie : ČSOB Prešov, č.ú. 113255843/7500
Živnostenský list sp.č.: OÚ-B99/34302/002, reg.č. 3399/99

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť pre objednávateľa projektovú dokumentáciu a vykonať inžiniersku činnosť pre akciu **„Vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom rekonštrukcie objektu Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“** nachádzajúcu sa na parcelách č. C KN 76/1 a č. C KN 75/6 zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry v katastrálnom území Starý Smokovec (ďalej len „dielo“ alebo „projektová dokumentácia alebo „činnosť“).
2. Jedná sa o dodávku diela a činností v rozsahu:
 - a) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie
 - b) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s výkazom výmer a rozpočtom
 - c) Komplexné zabezpečenie inžinierskej činnosti t.j. zabezpečenie stavebného povolenia, rozhodnutí, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy až po zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia a výkon stavebného dozora pri realizácii stavebných prác na stavbe uvedenej v článku 1, bod 1.

3. Dozor nad výkonom stavebných prác je povinný zhotoviteľ vykonávať ako občasný stavebný dozor. Stavebný dozor je zhotoviteľ povinný vykonávať počas výkonu stavebných prác, priamo na stavenisku tak, aby bol počas celej doby trvania zmluvného vzťahu zabezpečený riadny dohľad nad:
 - a) spôsobom uskutočňovania stavebných prác tak, aby sa zaručila BOZP, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné uskladnenie stavebných výrobkov a hmôt,
 - b) riadnym vedením stavebného denníka,
 - c) súladom výkonu stavebných prác s predloženou projektovou dokumentáciou, dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
4. Dodávka predmetu zmluvy bude v rozsahu a v súlade s cenovou ponukou, ktorú vypracoval a predložil zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa zo dňa 28.12.2010 pod č. 3291/2010/OCR-013.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu podľa čl. 2 tejto zmluvy.
6. Predmetom tejto zmluvy nie sú stavebné a montážne práce na stavbe.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

Článok 2

Cena za dielo

1. Za zhotovenie diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú celkovú sumu, ktorá činí 11.960,- EUR (slovom: Jedenásťtisícdeväťstošesťdesiat EUR)
2. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
3. V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela podľa článku 1., bod 2.
4. V cene nie sú zahrnuté správne poplatky uhradené dotknutým orgánom štátnej správy spojené s prejednávaním predmetného projektu a zabezpečovaním inžinierskej činnosti, ktoré uhradí objednávateľ.

Článok 3

Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi čiastku 10.380,- EUR (slovom: Desiat'tisícristoosemdesiat EUR) z dohodnutej sumy uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy po odovzdaní a prevzatí spracovanej projektovej dokumentácie podľa čl. 1, bod 2, písm. a, b, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie a na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

2. Zvyšnú čiastku vo výške 1.580,- EUR (slovom: Tisícpäťstoosemdesiat EUR) z dohodnutej sumy uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorá bude vystavená zhotoviteľovi až po podpísaní protokolu o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy podľa čl. 1, bod 2 tejto zmluvy všetkými zainteresovanými stranami. Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Článok 4

Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi spracovanú projektovú dokumentáciu uvedenú v čl. 1, bod 2, písm. a, b, tejto zmluvy pre predmetnú stavbu v termíne najneskôr do 18.3.2011. Zhotoviteľ sa zaväzuje požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia do 15 dní od odovzdania prevzatia projektovej dokumentácie podľa čl. 1 bod 2, písm.a,b/ tejto zmluvy a predložiť stavebné povolenie na stavbu uvedenú v čl. 1 bod. 1 tejto zmluvy v termíne najneskôr do 18.5.2011.
2. Kolaudačné rozhodnutie, ktoré bude výsledkom inžinierskej činnosti podľa čl. 1, bod 2, písm. c) tejto zmluvy dodá zhotoviteľ objednávateľovi do 40 dní po podpísaní protokolu o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy všetkými zainteresovanými stranami.
3. Za objednávateľa je poverený prevziať dielo zamestnanec Úradu PSK Ing. Vladimír Vaľa, odbor organizačný.
4. Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa.

Článok 5

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej.
2. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k dielu prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela uvedenom v protokole o jeho úspešnom prevzatí a odovzdaní.

Článok 6

Sankcie a zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením záväzku vykonať dielo resp. časť diela v termínoch podľa čl. 4, bod 1 a 2 alebo do omeškania s odstraňovaním väd a nedostatkov, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Zmluvné pokuty sú platné v lehotách uvedených v písomnej výzve objednávateľa doručenej zhotoviteľovi.
3. Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň omeškania.

Článok 7

Zmena a zrušenie zmluvy

1. Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy, v prípade akéhokoľvek porušenia zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného zákonníka
2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno uskutočniť len písomne, číslovanými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 2 vyhotovenia.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jej zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove dňa 1.2.2011

.....
Prešovský samosprávny kraj
MUDr. Peter Chudík – predseda PSK, v. r.
Objednávateľ

.....
Ing. Vladimír Kačmár – firma MC 44, v. r.
majiteľ firmy
Zhotoviteľ

Táto zmluva bola zverejnená dňa 22.2.2011

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 23.2.2011