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KRVCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
Stabilizácia zosuvov na cest. II a III triedy PSK - II et., úsek č.8 Pavlovce-HanušO\ JKSO

82224
Názov objektu

EČO
Názov časti

Miesto Pavlovce

IČO IČ DPH
Objednávateľ SÚC PSK Prešov

I l I
Projektant PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet čislo Spracoval
Dňa

I
"

I I I
Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.
O O O O O O

Rozpočtové náklady v EUR
A jZákladné rozp. náklady B IDoplnkové náklady C IVedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska 0,00%f---.

2 Montáž 9 Bez pevnej podl, 14 Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0,00%I--

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky

17 Ostatné 0,00%~I Montáž
1B VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 292549 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 21 Kornpl. činnosť 22 IOstatné náklady
Projektant

O ICelkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22 292548,90
24 20 % I 58509,78

Dátum a podpis Pečiatka 25 Cena s DPH (ro23-24) 351 058,68Objednávateľ

.~II~~"
I Celkové náklady v SKK

i Celkom bez DPH 8 813328,16' ~i
ICena s DPH 10 575 993,791.1' . .I c ,2011

Gr';; IKonverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK
Dátum a podpis .r'eClaIK<f _, co
Zhotoviteľ

'~J.lffIJE ! Prípočty a odpočty
r----c-'

,.. f' .",.,

26; Dodávky objednávateľa
i

Oa - FEB. 2011 271Kízavá doložka O
Dátum a podpis iPečiatka 2BIZvýhodnenie +- O\ \ v'
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KRVCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Stabilizácia zosuvov na cest. II a III triedy PSK - II et., úsek č.a Pavlovce-Hanušov JKSO 81541

Názov objektu Oporný múr ECO SO 01

Názov časti Miesto Pavlovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ SÚC PSK Prešov

I I I
Projektant PRODOSING s.r.o. Ľubotice

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

I II I I I
Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

O O O O O O

Rozpočtové náklady v EUR

A IZákladné rozp. náklady 8 I Doplnkové náklady C IvedľajŠie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska 0,00%'-----
2 Montáž 9 Bez pevnej pod!. 14 Mimostav. doprava 0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0,00%f--

I4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy I 0,00%
I

5 "M" Dodávky
I 17 Ostatné 0,00%

~I Montáž I 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 60859 121DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Komp!. činnost" 22 Ostatné náklady

Projektant O ICelkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 60858,65
24 20 %

I 12171,73

Dátum a podpis Pečiatka 25 Cena s DPH (r. 23-24) 73030,38
Objednávateľ

"'~"~"<~~!~~c I Celkové náklady v SKK
. :,!h~~\;·~:,,;,.Celkom bez DPH 1 833427,69

;.....~{~;j~j~~~;ftCena s DPH i 2200113,23lf·,/. J011 . ""/:'r'; ";';
Dátum a podpis 'Pečiatka ..1 o ! Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ iO~~~~'t,~~1, ,.J;.<\ E i Prípočty a odpočty
C:";C;;ó'.">·' ._-

;:<~:' 26! Dodávky objednávateľa O
8 - FEB.

I !;::}.ďt.i:~"'.;:".'%"li, 27 Kizavá doložka ! O
ď I

.. IPečiatka 28 Zvýhodnenie + - ,
ODátum a podpis i

\ iV



Rozpočet
Stavba:

Objekt:

Časť:

Stabilizácia zosuvov na cest. II a III triedy PSK - II et., úsek Č.S Pavlovce-Hanušovce n. T.

Oporný múr JKSO: 81541

Dátum:

Kód položky Skrátený popis Cena celkom

Práce a dodávky HSV 60114,61
1 Zemné práce 7779,57

I 11 001 1115101201
!:erpanie vody do 10 m s priemerným pritokom litrov za

}Od l 80,0001 2,66 212,80
minútu do 500 I

10*8 "10dm 80,000

2 001 115101301
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s

deň 10,000 1,73 17,30priemerným prítok om do 500 I/min.

3 001 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 836,618 3,51 2936,53

«6,5+S,8)/2*2,2+(S,1 +4)/2*2+(3,6*1 ,5/2+1 ,8*1 ,4/2))/2*7
"km 0,068-0,075 oporný múr

((S, 1+4)/2*2,2+1,8*1,4/2+(10,3+7)12*2,1 +4,5*1/2)/2*25
"km 0,07S-0,1 OO oporný múr

((10,3+7)/2*2,1 +4,S*1/2+(6,S+S)/2*1 ,8+1 ,5*1,1/2)/2*(21 +1)
"km 0,100-0,121 oporný múr

Súčet

162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m

1131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3

836,618+341,620+174,5*0,1

93,065

396,063

347,490

83,66

1375,04

1195,688

61 001 \167101101 \Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3 \m3 359,0701 452,4311,26\
341,620 "zásyp

174,S*0,1 "zahumusovanie

Súčet

341,620

17,450

3S9,070

7\ 001 \171201201 494,998\ 0,64\ 316,801\Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 \m3

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním
povrchu zásypu

836,618-341,620 "rozdiel výkopkov a na spätné použitie

(((4,7+2,3)/2*1,1 +(3,2+0,9)/2*1,1 )/2+(0,3+1,8)/2*1,5+1,6*0,6)
*7 "km O,068-0,07S op. múr

«(4,7+2,4)/2+(4,8+2,4)/2)/2*1,1 +(0,3+1 ,8)/2*1,5+(1 ,6*0,6+1 ,5
*0,6)/2)*2S "0,075-0,100o.m.

((4,8+2,4)/2*1,1+(0,3+1,8)/2*1,5+1,5*0,6)*(21+1) "km 0,100-
0,121 opornýmúr

Súčet

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

(6,5+5,1 )/2+1)*2S+«5, 1+10,2)/2+1 )*25

(10,2+4)/2*20+1*25+1 *10,4

Súčet

1052,19

39,113

160,938

141,S70

202,91

386,250

177,400

563,650

10 001 i 182101101

117,250

i Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 1 m2 117,250 i 1,49 174,70

(3+3,8)/2*1S+(3,8+1,5)/2*25 "svah zárezu

11 001 1182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype 1m2 1,301174,SOO 226,8S
3,1 *50+(3, 1+0,8)/2*1 O "svah násypu 174,SOO

1182301121 312,36
I Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do .m2
1500 m2,hr.do 100 mm ! 174,SOOi

3,1 *50+(3, 1+0,8)/2*1 O "svah násypu 174,SOO

13 i 001 1182601111 416,00I~::::n":::: ::~~~V;~SyPOV sypaných z kameňa, hrúbky m2 166,4001 2,sol

2

3,2*52 "svah zárezu

Zakladanie

166,400

17156,011



520,42I
VÝPlň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh
kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm

0,6*0,4*60 "oporný múr 50+10 14,400

Lôžko pre trativod z betónu prostého 11,4001 1 154,48m3 101,27

1343,72

1,9*0,1*60 "oporný múr 10+50

Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem.
rúrok 160 mm 237,00

10+50 "oporný MúR

IZákladové konštrukcie z betónu prostého tr. C 12/15 1m3

1,7*0,15*(4*10+1*10,2) "podkladný betón pod oporný múr-
5 dila!. celkov

1051,19
Debnenie základ.pásov,klenieb,dosiek,prahov,vencova
ostrôh, pätiek a blokov, pilierov - zriadenie

1,7*0,15*6+0,15*(4*2*10+10,2*2*1) "podkladný betón pod
oporný múr - 10 dila!. celkov 16,590

1*1,5*6+1*10*2*5 "základový rošt pilót 5 dila!. celkov 109,000

Súčet 125590

19 211 1272354211
Debnenie základ.pásov,klenieb,dosiek,prahov,vencova

m2 125,590 2,891 362,96ostrôh, pätiek a blokov, pilierov - odstránenie

20 211 1273321118 Základové dosky z betónu železového tr.C 30/37 m3 75,000 130,371 9777,75
1*1 ,5*1 0*5 "základový rošt pilót 5 dila!. celkov

výstuž základových dosiek pr. do 12 mm z ocele zn.1 0425 It 2708,50
10,834/10*5 "výkres č.07 5,417

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 15368,35

I 221 211 1334323118
I Mostné pOdpery,piliere,krídla,steny,stípy zo železového

1
m3

I
88,8931 131,94 11 728,54betónu tr C 30/37

((1 +0,9)/2*(1 ,62+1 ,51)/2+0,35*1 )*1 ° "driek oporného múru -
dil. celok 6 18,368
((1 +0,9)/2*(1,51 +1 ,82)/2+0,35*1)*10 "driek oporného múru -
dil. celok 7 19,318
((1 +0,9)/2*(1 ,82+1 ,64)/2+0,35*1)*10 "driek oporného múru -
dil. celok 8 19,935
((1 +0,9)/2*(1 ,64+1 ,28)/2+0,35*1)*1 ° "driek oporného múru -
dil. celok 9 17,370
((1 +0,9)/2*(1 ,28+0,91)/2+0,35*1 )*10 "driek oporného múru -
dil. celok 10 13,903
Súčet 88,893
Debnenie mostných konštrukcií-Úložných prahov, výšky do

m2
I

197,6011 12,91 2551,0320 m, zhotovenie

((1,62+1,51 )/2*2+0,35*2)*1 0+1 ,62*(0,9+1 )/2 "driek
oporného múru - dil. celok 6 39,839
((1,51 +1 ,82)/2*2+0,35*2)*10+1 ,51 *(0,9+1)/2 "driek
oporného múru - dil. celok 7 41,735
((1,82+1,64)/2*2+0,35*2)*10+1,82*(0,9+1 )/2 "driek
oporného múru - dil. celok 8 43,329
((1,64+1,28)/2*2+0,35*2)*10+1,64*(0,9+1 )/2 "driek
oporného múru - dil. celok 9 37,758
((1,28+0,91 )/2*2+0,35*2)*1 0+(1 ,28+0,91 )/2*(0,9+1 )/2 "driek
oporného múru - dil. celok 10 29,940
0,1*10*5 "okapový nos 5,000
Súčet 197,601

I 241 211 1334351211 :Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov, výšky do i I
5,51 i!m2 l 197,6011 1 088,78

i i 20 rn, odstránenie
!

4 Vodorovné konštrukcie I 5046,44

I 251 221
I

Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50- 1
m2 105,00°11451317777 8,15: 855,75

t
100mm z be!. tr. C 8/10 ,

(2,25+ 1,85)/2*25+( 1,85+2,45)/2*25 "dlažba pred oporným
múrom 105,000



0151454791311 Osadenie prvku plast.v stenách alebo dna vodár. rýchlofiltrov Ik
prestupov pre telesá odvod. rúrky s 15,0001 19,20 288,00

3*5 "3 ks na jeden dilatačný celok 15,000
27 286 2861100500 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.Ox5000 kus 3,780 16,07 60,74

28 321 465513227 Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním
m2 105,000 36,59 3841,95cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm

(2,25+1,85)/2*25+(1,85+2,45)/2*25 "dlažba pred oporným
múrom 105,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

I
pačokovanie mostných konštrukcií cementovým mliekom 1

m2
1

dvojnásobné l' 98,5151 462,04I 291 211 1620413121

653,56

4,69

((1,62+1,51 )/2+0, 1+0,35)*1 ° "driek oporného múru - dil.
celok 6

((1,51+1,82)/2+0,1+0,35)*10 "driek oporného múru - dil.
celok 7

((1,82+1,64)/2+0,1+0,35)*10 "driek oporného múru - dil.
celok 8

((1,64+1,28)/2+0,1 +0,35)*1 ° "driek oporného múru - dil.
celok 9

((1,28+0,91 )/2+0, 1+0,35)*1 0+0,91*(0,9+1)/2 "driek
oporného múru - dil. celok 10

Súčet

20,150

21,150

21,800

19,100

16,315

98,515
Tesnenie škár obvodového plášťa tmelom Elastoplast pr do
900mm2 6,69 99,48

1*5 "základový rošt pilót 10 dilat. celkov

(1,62+1,51+1,82+1,64+1,28) "driek oporného múru

(0,1+0,3)*5

Súčet

5,000

7,870

2,000

14870

I 311 0121627991132 I~esnenie škár obvodového plášťa vylepením vonkajšej škáry 1

1
14,87°1 6,19 92,05odľahčeným tesniaciom pásom m

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13986,65

I 321221 )911332112 losadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením
Im 1

16,0001 9,88 158,08stľpikov pri vz. 3m

2*2*4 "zvodidlo od múra na výtokovej strane príepustu so
zapustením do krajnice 16000

33 553 15534683600 Spojka zinkovaná I kus 5,000 12,00 60,0034 553 15534683800 Stípik UE 1900 mm pozinkovaný Ikus 5,000 26,50 132,5035 553 15534695100 Zvodnica HK 21386.1A I kus 4,000 103,00 412,00
2+2 "zvodidlo na výtokovej strane pnepustu so zapustením
do krajnice

474,24
Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.
stípikov 2 m zvod. zábradlie oceľové jednoduché

48

37 i 553 15534683801 j Stlpik UE 1100 mm pozinkovaný s platňou Ikus i 24,000 I 26,50 636,00
381 553 15534683600 i Spojka zinkovaná !kus i 24,000 ! 12,00 288,00
39 i 553 :5534695100 I Zvodnica HK 21386.1A Ikus I 12,000 I 103,00 ! 1236,00
40 i 553 5534666901 :Zábradlie na opornom múre Ikg I 1725,000 I 5,21 i 8987,25

100*34,5/2 1725000
i Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod

,

!I

1,000i41 221 1911339211
:úroveň krajnice, príp. deliaceho pása iks I 95,57 95,57,

I,

42 221 !912293111 jOsadenie a montáž smerového stípika z plastických hmôt na tk
7,0001 3,001 21,00i [cestné zvodidlo I s

!43 286 12868300400 I PVC-U st/pik prof prieckovy oPN07 biely Ibm 7,070 I 6,50] 45,96
7 • 1,01

7,070
iZvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. m2
!30mm

I

16,727 !, 4,04 67,58

1"1,5*5 "základový rošt pilót 12 dilat. celkov

0,35*1+1,62*(0,9+1)/2 "driek oporného múru - dil. celok 6
7,500

1,889



0,35*1+1,51 *(0,9+1)/2 "driek oporného múru - dil. celok 7

0,35*1+1,82*(0,9+1)/2 "driek oporného múru - dil. celok 8

0,35*1+1,64*(0,9+1)/2 "driek oporného múru - dil. celok 9

0,35*1+1,28*(0,9+1)/2 "driek oporného múru - dil. celok 10

Súčet

1,785

2,079

1,908

1,566

1*0,2*5 "základový rošt pilót 5 dilat. celkov

(1,62+1,51 +1,82+1,64+1,28)*0,2 "driek oporného múru

(0,1 +0,3)*5

Súčet

25,98Zvislé vložky do dilatačných škár, z lepenky dvojitej

1,574

2,000

,

47 221 1979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez

t 11,215 2,30 25,79
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

48 221 1979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu

t 11,215 1,26 14,13
I vybúraných hmôt

49 221 1979088003 Poplatok za uloženie vybúraných hmôt na skládku t 11,215 1,00 11,22

99 Presun hmôt HSV 124,02

50 015 :998153131
Presun hmôt pre pre obj.8154,zvislá nosná konštrukcia

It 620,101 0,101 62,01
i murovaná alebo monoli!.betónová,výška do 20 m

51 015 !998153132
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu

t 620,101 0,10 62,01
I dopravnú vzdialenosť do 1000 m

Práce a dodávky PSV 744,04
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 744,04

52 711 1711112001
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za

m2 196,515 0,44 86,47
studena

0,315*0,315*3,14*0,5*6*5 "0,5 m hlavy pilót

1295,36
Odbúranie vrchnej znehodnotenej časti výplne betónových
pilót z betónu železového -2,400t

4673

1*1,5*2+1*2*10*5 "zakladovy rošt pilót 12 dilat. celkov

((1,62+1,51 )/2+0,35)*1 O "driek oporného múru - dil. celok 6

((1,51+1,82)/2+0,35)*10 "driek oporného múru - dil. celok 7

((1,82+1,64)/2+0,35)*10 "driek oporného múru - dil. celok 8

((1,64+1,28)/2+0,35)*10 "driek oporného múru - dil. celok 9

((1,28+0,91)/2+0,35)*10+0,91 *(0,9+1)/2 "driek oporného
múru - dil. celok 10

Súčet

103,000

19,150

20,150

20,800

18,100

15,315

196515
53 111 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,070 1288,73 90,21

54 711 711113002
Izolácia proti zemnej vlhkosti podhľadov asfaltovým lakom za

m2 393,030 0,56 220,10studena

196,515*2 393030,
551 111 11116133200 IAsfalt izolačný AZIT 105 v sudoch do 250kg Jt 0,433 786,291 340,46

561 711 1998711201 I Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 1% 2,550 2,551 6,50I

l I
i Izolácia proti vode,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu

I

0,55157i 711 1998711292 :0/,
0,550

1 0,30I Idopravnú vzdialenosť do 100 m I o
i

Celkom 60858,651



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Stabilizácia zosuvov na cest. II a III triedy PSK - II et., úsek č.8 Pavlovce-Hanušoi JKSO 82224

Názov objektu Modernizácia cesty 111/018208 EČO SO 02

Názov časti Miesto Pavlovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ SÚC PSK Prešov

I I I
Projektant PRODOSING S.r.o. Ľubotice

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

I II I I I
Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

O O O O O O

Rozpočtové náklady v EUR

A IZákladné rozp. náklady B !Doplnkové náklady C !Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska 0,00%

-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0,00%I--

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 0,00%

5 nM" Dodávky 17 Ostatné 0,00%

~! Montáž 18 VRN z rozpočtu I
7 ZRN (r. 1-6) 231690 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D ICelkové náklady

23 Súčet 7,12,19-22 231690,25

24 20 %
I 46338,05

Dátum a podpis Pečiatka 25 Cena s DPH (r. 23-24) 278028,30
Objednávateľ li~'~". ICelkové náklady v SKK;t'~':~;i~I~~':'11~11~}n I Celkom bez DPH 6979900,47

tťj:5;:f.;'~:· Cena s DPH 8375880,57
Ij". e , JOl1 .: ?i':,\j,:"LSe

Dátum a podpis 'Pečiatka I Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
l

Zhotoviteľ

'i' i~f,~J~'~~~i:ilrf;~~,)I

·<"c~i E ! Prípočty a odpočty

261Dodávky objednávateľa i O' "~~;::'
;;j:;;;:';~:·~~(t.11;;~~f~· l8 - FEB. 271Kízavá doložka O. "'" ,.f}'ú\.>

Dátum a podpis j Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - O
I

\ 'V



'Rozpočet
Stavba:

Objekt:

Časť:

Stabilizácia zosuvov na cest. II a III triedy PSK - II et., úsek č.8 Pavlovce-Hanušovce n. T.

Modernizácia cesty 111/018208 JKSO: 82224

Dátum:

Kód položky Skrátený popis

Práce a dodávky HSV 231 690,25
1 Zemné práce 15422,26

I 11221 1113106221
1Rozoberanie dlažby vozoviek do 200 m2 z drobných kociek 1 2

1
240,0001 0,80 192,000,200 t m

..
120*2 "rozšírenie vozovky vpravo - pn práci po poloviciach

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva
ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t

137,901*6,1 "úsek zosuvu hr. 20 cm

30 "km 1,550 pri moste - výmena podložia

140*5 "úseky v prieťahu obce - výmena podložia

Súčet

2325,37

841,196

30,000

700,000

2076,97

786,036

30,000

700,000

2349,54

1241,109

30,000

750,000

260,000

42,56

16000

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t

137,901*5,7 "úsek zosuvu hr. 20 cm

30 "km 1,550 pri moste - výmena podložia

140*5 "úseky v prieťahu obce - výmena podložia

Súčet

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do
500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm

137,901*4,5*2 "úsek zosuvu hr. 10 cm

30 "km 1,550 pri moste - výmena podložia

150*5 "úseky v prieťahu obce - výmena podložia

260 "úprava jestvuj krytu do profilu

Súčet

Čerpanie vody do 10m s priemerným prítokom litrov za
[minútu do 500 I

2*8 "2 dni

6 001 115101301 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s
deň 2,000 1,73 3,46priemerným prítokom do 500 Ilmin.

7 001 122302201 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4
m3 584,260 3,46 2021,54do 100 m3

3,8*0,9*15 "km 0,000-0,050 51,300
(3,8*0,9+4,5*0,9)/2*25 "km 0,050-0,075 93,375
(0+1,7*2)/2*25+4,5*0,9/2*15 "km 0,075-0,100 72,875
(3,5*1,8+3,5*1,6)/2*25 "km 0,100-0,125 148,750
6*0,4*12,9 "km 0,125-0,137 901 30,960
30*0,4 "km 1,550 pri moste - výmena podložia hr.40 cm 12,000
140*5*0,25 "úseky v prieťahu obce - výmena podložia 175,000
Súčet 584,260

8 001 ! 122302209 Príplatok za lepivosť horniny 4
1m3

,
292,130: 1,331 388,53

584,26/2 292,130

9] 1132201201 64,050!
i

277,981001 [Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3
1

m3 4,341
11*2*2,6 "priepust cez cestu - pna zač. úseku zosuvu 57,200
1,5*1,5*1,8+0,8*1,4*2,5 "výkop pre vpusť s prípojkou 6,850
Súčet 64,050

132201209 l Prfplatok k cenám za lepivosť horniny 3 1m3 32,025' 0,791 25,30
64,05/2 32,025

1 i Paženie a rozopretie stien rýh pre podzem né
5,6211151101102

vedenie,príložné do 4 m 67,600 379,91



11*2*2,6+2*2,6*2 "priepust cez cestu na zač. úseku 67,600

12 001 151101112 [Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné
m2 67,600 2,87 194,01hľbky do 4 m

13 001 162301102 IVodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m m3 1201,390 1,15 1 381,60
584,260+64,05+41,08+12+500

51,76

768,89

Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3

11*(2*2,6-1*1)-2*1,6*1,6 "priepust cez cestu na zač. úseku
zosuvu 41,080
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 1201,3901 0,64

455,17

584,260+64,05+41,08+12+500 1201,390
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním
povrchu zásypu 41,0801 11,08

11*(2*2,6-1*1 )-2*1 ,6*1 ,6 "priepust cez cestu na zač. úseku
zosuvu

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez
prehodenia sypaniny

1,5*1,5*1,8+0,8*1,4*2,5-0,3*0,3*3,14*1,35 "výkop pre vpusť
s prípojkou

�trkopiesok 0-22 B

6,468 * 1,09

181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

8,5*25+(8,5+12,3)/2*10+(12,3+7,3)/2*15+(7,3+ 7 ,8)/2*25
"úsek úpravy km 0,000-0,075

(7,8+7,5)/2*25+(7,5+ 7,8)/2*25+7,8*12,9 "km 0,075-0,137
901

30 "km 1,550 pri moste - výmena podložia hr.40 cm

100*5 "úseky v prieťahu obce - výmena podložia

Súčet

652,250

483,120

30,000

500,000

182101101

4,5*4*2 "svah zárezu pri vjazde vpravo

Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4

182201101

20,000

240,000

3

349121001

Svahovanie trvalých svahov v násype

20 "pri výtoku priepustu na zač. úseku zosuvu

240 "úseky v prieťahu obce - výmena podložia

Súčet

131,69

94,96

599,53

53,64

338,00

529,84

740,00

4560,00

1560,00

5

3000,00I 251593 15938300101

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do
500 m2,hr.do 100 mm

36+20+240

Obrovnávka svahov násypov sypaných z kameňa, hrúbky
obrovnávky do 500 mm 2,501

I

36+20+240 "svah zárezu a násypu

Zvislé a kompletné konštrukcie

Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2
I do 1,5 t

120/4*2 "betónové zvodidlo pre oddelenie etáp výstavby 60,000
i Betónové zvodidlo 400018101300 - nájom jkus 1 30,000 i 100,00l

189645,91

l 261 221 1564271811

Komunikácie

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s
rozprestretím a zhutnenim po zhutnení hr.250 mm

i I
1m2 274,135

'
2066,98

(0+2,5)/2*7,5 "km 0,042 50 - 0,050

(2,5+3,2)/2*25 "km 0,050 - 0,075

(3,2+3,4)/2*25 "km 0,075 - 0,100

(3,4+2,8)/2*25 "km 0,100 - 0,125

(2,8+1)/2*12,9 "km 0,100 - 0,125

1,5*6 "km 1,550 pri moste - výmena podložia

Súčet

9,375

71,250

82,500

77,500

24,510

9,000

274,135
I

[564782111 16786,11
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr, 300 mm ,m2 1506,832 11,14



8,8*25+(8,8+6,4)/2*10+(6,4+ 7)/2*15+(7+ 7)/2*25 "vylepšenie
podložia km 0,000-0,075

(7+ 7,8)/2*25+(7,8+7,4)/2*25+ 7,4*12,901 "vylepšenie
podložia km 0,075-0,137 901

-265,135 "realizované v 3. etape

30 "km 1,550 pri moste - výmena podložia

140*5 "úseky v prieťahu obce - výmena podložia

Súčet

571,500

470,467

-265,135

30,000

700,000

1506,832

5,52 8775,71

937,727

90,500

-168,425

30,000

700,000

15,841 26697,54

868,776

86,675

30,000

700,000

3,50 549,24

15,000

137,426

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenlm a zhutnenlm,hr.po
zhutneni 200 mm

6,8*137,901 "úsek

4,6*4+(4,6+15,6)/2*5+(3+6,6)/2*4,5 "odbočky na MK a
vjazd

-168,425 "realizované v 3. etape

30 "km 1,550 pri moste - výmena podložia

140*5 "úseky v prieťahu obce - výmena podložia

Súčet

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a
zhutnenlm tr.l.,po zhutnenl hr.110 mm Acp 22 -I

6,3*137,901 "úsek

4,3*4+(4,3+15,3)/2*5+(2,8+6,3)/2*4,5 "odbočky na MK a
vjazd

30 "km 1,550 pri moste - výmena podložia

140*5 "úseky v prieťahu obce - výmena podložia

Súčet

Spevnenie krajnlc,komunikácií pre pešich drveným
kamenivom s rozprestrenim a zhutnenim,hr.l00 mm

0,75*20 "ľavá krajnica

1,6*40+0,75*97,901 "pravá krajnica

0,75*6 "km 1,550 pri moste - výmena podložia

Súčet

902,55
Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so
zhutnenim 9,38

0,4*0,4*90+0,65*0,5*20+1*0,5*27,901 "ľavá krajnica

1,6*0,5*40+0,75*0,4*97,901 "pravá krajnica

Súčet

34,851

5583,27

Vyrovnanie povrchu s rozprestrenim hmôt a zhutnenim
doterajších krytov asfaltovým betónom Aco 11 -II 19610.00

265 "vyrovnanie do profilu pre vysprávky

Postrek asfaltový spojovací bez posy pu kamenivom z
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2

6,0*137,901+(6+5)/2*(5+5) "úsek a 5 m pred a za

4*11+(4+15)/2*12+(2,5+6)/2*8,5 "odbočky na MK a vjazd

30 "km 1,550 pri moste - výmena podložia

6160 "priet'ah obcou - súvislá vysprávka

780*5 "prieťah obcou - lokálne vysprávky

Súčet

882,406

194,125

30,000

6160,000

3900,000

11166,531
l

34 221 1577141212
I 85510,00I

'Betón asfaltový po zhutnení IUr. strednozrnný (ABS) Aco ll-1m2 110060,000
,II hr.50mm l I 8,501

6160 "prieťah obcou - súvislé vysprávky

780*5 "priet'ah obcou - lokálne vysprávky

Súčet

6160,000

3900,000

10060,000
Betón asfaltový po zhutneni IUr. strednozrnný (ABS) Aco 11- m2
II hr.60mm 1806,531 10,00 18065,31

6,0*137,901+(6+5)/2*(5+5) "úsek a 5 m pred a za

4*11+(4+15)/2*12+(2,5+6)/2*8,5 "odbočky na MK a vjazd

30 "km 1,550 pri moste - výmena podložia

140*5 "úseky v prieťahu obce - výmena podložia

882,406

194,125

30,000

700,000



Súčet 1806,531

Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm 240,0001 1099,20

120*2 "rozšírenie vozovky vpravo pri druhej fáze 240000

37 593 5938132000
Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-3001200

kus 40,000 100,00 I 4000,00
300x200x15 - nájomné

8 Rúrové vedenie 552,48

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. I
38 271 871353121 gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200

m 2,500; 0,70 1,75

39 286 2861100004
Rúra kanalizačná rebrovaná UL TRA RIa 2 DIN (PP)

ks I 1,000 I 88,00 88,00
vnútorný priemer 200mm. dl. 3m Maincor Plast Č. 05831

40 271 877353121
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených ks 1,000 2,92 2,92
gumovým krúžkom.odbočná DN 200

41 286 2862300100 PVC-U sedlová odbočka k-DN 300/200mm ks 1,090 15,47 16,86

1 * 1,09 1090

421 271 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových

ks
I

1,000 45,82 45,82
i dielcov typ UV-50,UVB-50

431592 5922384000 Prefabrikát betónový-uličná vpusť TaV 9-50 ks I 1,010 33,30 33,63

1 * 1,01 1,010

1 441 592 15922386500 IPrefabrikát betónový-uličná vpusť Ta V 14-50 IkS 1,010 I 39,101 39,491

1 * 1,01 1,010

451 592 15922396000 IPrefabrikát betónový-uličná vpusť TaV 5-66 IkS 1,010 I 27,291 27,561
1 * 1,01 1 010

46 271 899204111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno

ks 1,000 23,44 23,44
hmotnosti jednotlivo nad 150 kg

47 552 5524262000 Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600 ks 1,000 273,00 273,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20594,25

48 221 912291111
Osadenie smerového kola s vykopaním, s odhodom výkopku

ks
I

6,0001 3,00 18,00
do 3 m z plastických hmôt

49 286 2868300700 PVC-U stfpik profilový priečkový o PN 06 biely Im 6,060 6,50 39,39

6 * 1,01

1912293111
Osadenie a montáž smerového stlpika z plastických hmôt na

18,00
cestné zvodidlo

6 "doplnenie 6,000

511 286 12868300701 IPVC-U stfpik nadstavec na zvodidlo PN 06 biely Im 6,060 I 6,50 I 39,391
6 * 1,01

914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na

Iks 5225,80
stľpik,stľp,konzolu alebo objekt I
(20*2+28)*5 340,000

Značka dopravná výstražná reflexná A - E s podstavcom -
kus 48,000 1809,60

nájom

20+28

54! 221 1914001112
losadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v

ks 32,031 64,06
! .rámoch na oceľovej konštrukcii

2 "zač. a koniec obce 2000
,

55 404 i 4044571200 iZnačka dopravná informačná reflexná IS 36a - začiatok obce ks 1,000 77,15 77,15
[

56 404 14044571300 i Značka dopravná informačná reflexná IS 36b - koniec obce ks ! 1,000 i 77,15 77,15

57 221 914002831 IOsadenie a montáž svetelnej signalizácie - nájom ks 2,000 500,001 1000,00

58 221 915711111
IVodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar

m 2376,000! 0,41 974,16
lšírky 120 mm

" .140 usek zosuvu

2236 "prieťah obcou

Súčet

140,000

2236,000

140 "úsek zosuvu

261,36221 915719111
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar
šírky 120 mm

140,000



2236 "prieťah obcou

Súčet

261,36
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

140 "úsek zosuvu

2236 "prieťahobcou

Súčet

140,000

2236,000

2376,000

61 221 919411121
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800

ks
1

1,0001 697,87 697,87mm i

62 221 919413111 Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr
ks [ 1,0001 561,08 561,08DN do 800 mm i

1 "na zač. úseku zosuvu 1,000

63 221 919514111
Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo

m j 10,000 56,07 560,70železobet6nových DN 600 mm

64 592 5922266200 Rúra že/ezob. TZR 101-60 Ms 60/250/9 kus I 4,040 224,09 905,32
4 * 1,01

201,20

Obet6novanie rúrového priepustu bet6nom jednoduchým tr.C 3
8~0 m 437,00

10*0,3*1,2 "sedlo priepustu

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky m
do 50 mm 44,16

6*2*2 "začiatok a koniec úpravy

1 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hrbky m
[nad 50 do 100 mm 311,65

137,9 "pozdÍžny rez

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.

6160 "prieťah obcou - súvislé vysprávky

780*5 "prieťah obcou - lokálne vysprávky

Súčet

6160,000

3900,000

10060000

1949121001
Demontáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od i

1
69 012

0,2 do 1,5 t IkS 60,000 25,00 1500,00

[Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie I
70 221 966006113

zaklinovaných v zemi kameňmi odrazníky 0,224 t ks 68,000 13,44 913,92

71 221 979082212 Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so
t 1347,778 1,15 1549,94zložením na vzdialenosť do 50 m

72 221 979087212 INakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu
t 1347,778 1,26 1698,20[sutiny

73 221 979087812 IUloženie sutiny na skládky t 1347,778 1,00 1 347,78

99 Presun hmôt HSV 915,36

74 221 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom
t 4576,784 0,10 457,68asfaltovým akejkoľvek dÍžky objektu

75 221 ,998225191 ,Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú
It 4576,7841 0,10 457,68

I I najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m I II
I

Celkom 231690,251



Príloha č.2 k Zmluve o dielo

Zoznam podzhotoviteľov

Finančný Skúsenosti
Názov a sídlo Popis prác z podiel S podobnými prácami
Podzhotoviteľa predmetu zákazky prác v %

realizovaných vykonávaný Názov projektu Hodnota
dodávateľsky podzhotovit. (uviesť min. jeden (v EUR vrátane

z celkovej projekt) DPH)
ceny zákazky

LINE, s.r.o. vodorovné Prešov -
Pod Kalváriou 19

dopravné značenie 0,51 % rekonštrukcia 16892,37
08001 Prešov ul. Okružnej

Spolu: X 0,51 % X x

V Prešove dňa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Sergej
riaditel' závodu




