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                     Číslo z CRZ PSK: 480/2013/OCI 
 

ZMLUVA O DIELO 
 

číslo objednávateľa:     
číslo zhotoviteľa: 4909.3070077FNO 

     
v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 
Čl. 1.  Zmluvné strany 
 
Objednávateľ    Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) 
Sídlo     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán   MUDr. Peter Chudík, predseda 
IČO     37 870475 
DIČ     2021626332 
Bankové spojenie   Prima Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu          88265 07322/5600 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných a technických Ing. Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK 
- obchodných   Ing. Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK     
Právna forma    
    

(ďalej len „objednávateľ“) 
a 
 
Zhotoviteľ     EUROVIA SK, a.s. 
Sídlo     Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
Štatutárny orgán  Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
     Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ 
IČO      31651518 
IČ DPH    SK2020490274 
DIČ     2020490274  
Bankové spojenie   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu      5025284700/0900 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných   Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu Prešov 
- obchodných   Ing. Jozef Ivanecký, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Prešov 
- technických    Ing. Jozef Ivanecký, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Prešov 
Právna forma   akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. 

Odd. Sa, vložky č. 248/V,  Deň zápisu : 01.05.1992 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
Čl. 2.  Identifikačné údaje 
 
Názov stavby: Modernizácia ciest v PSK – 3. etapa, oblasť Humenné, Svidník  

a Vranov nad Topľou  
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Stavebné objekty:    
 Úsek č. 1:  III/559 002  Adidovce - Udavské   
 Úsek č. 2:  III/560 002  Ruská Volová – Klenová 
 Úsek č. 3:  II/567          Pčoliné – Medzilaborce  
 Úsek č. 4:  II/575          Palota – Medzilaborce  
 Úsek č. 5:  III/557 006  Ďapalovce – Stropkov  
 Úsek č. 6:  III/558 002  Vyšný Kazimír – Továrne  
 Úsek č. 7:  III/556 025  Šemetkovce – Ladomirová  
 Úsek č. 8:  III/557 009  Krišľovce – Stropkov  
 Úsek č. 9:  III/575 003  Vislava – Stropkov  
 Úsek č.10: III/073 001  Mestisko – Svidník  
 Úsek č.11: III/556 030  Miroľa - Krajná Poľana  
 
Čl. 3.  Predmet a účel zmluvy 
 
3.1 V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví 

stavbu: Modernizácia ciest v PSK – 3. etapa, oblasť Humenné, Svidník a Vranov nad Topľou 
(ďalej iba „dielo“) v zmysle prílohy č. 1 Technická a cenová špecifikácia.                          

 
3.2 Účelom tejto zmluvy je modernizácia úsekov ciest, a to odstránením nevyhovujúceho stavu, hĺbkovou 

rekonštrukciou vozovky a budovaním dopravných subsystémov, ktoré zvyšujú úroveň dopravných, 
bezpečnostných a environmentálnych aspektov vybavenosti územia v regióne a zlepšenia dostupnosti 
obyvateľstva obcí do pólov rastu. 
 

3.3 Súčasťou predmetu plnenia je aj ďalšie plnenie zhotoviteľa predstavujúce: 
a) vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, 
b)  zabezpečenie potrebného dopravného označenia, povolenia na zvláštne užívanie verejného  
     priestranstva, atď., 
c) vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov, 
d)  obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných 

do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, 
e) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách, 
f)   technický spoj novej a pôvodnej úpravy vozovky, 
g) likvidáciu vybúraných hmôt, 
h)  vykonanie predpísaných skúšok, meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní, 
i ) zhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby,  
j)  dočasné dopravné značenie, ak je potrebné. 
 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejným obstarávaním s 
vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.  

 
3.5 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. 

Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.  
 
3.6 V prípade zámeru realizovať nástup nového poddodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu 

pôvodného poddodávateľa je zhotoviteľ  povinný min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať 
objednávateľa o nástupe poddodávateľa na realizáciu diela a súčasne predložiť doklady podľa § 26 
ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je 
oprávnený previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového poddodávateľa až po 
obdržaní písomného súhlasu objednávateľa. 
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Čl. 4.  Cena za dielo 

 
4.1 Cena za dielo špecifikovaná v čl. 3 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného 

obstarávania  v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí: 
 

Cena bez DPH  1 960 830,05   € 
DPH 20 % 392 166,01  € 
Cena celkom  s DPH 2 352 966,06  € 
 

Cena celkom s DPH slovom: Dvamilióny tristopäťdesiatdva deväťstošesťdesiatšesť 6/100 eur  
 
Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Technická a cenová 
špecifikácia  tejto zmluvy. 

 
4.2  V cene za dielo sú zahrnuté prípadné náklady zhotoviteľa za: 

a) vlastné hmotné zhotovenie diela, vrátane búracích a stavebných prác, montáží a demontáží, 
b) obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami                      

a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela, 
c) za dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, 

výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, 
d) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v blízkom okolí staveniska a na prístupových 

komunikáciách, 
e) vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a za obstaranie protokolov o ich vykonaní, 
f) obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, 

výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných 
technických predpisov, 

g) úhradu miestnych poplatkov za záber verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou diela, 
h) náklady predstavujúce fakturované čiastky správcov za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich 

inžinierskych sietí a vedení v teréne, 
i) poplatky za uskladnenie sute ( vybúraných hmôt), 
j) náklady za prácu cez víkend a sviatky, 
k) náklady na dopravné značenie počas výstavby, 
l) iné súvisiace náklady zhotoviteľa. 

 
4.3  Cena za dielo môže byť zmenená iba písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán vo forme 

samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovných prípadoch:, 
a) pri rozšírení (naviac práce) alebo zúžení (menej práce) rozsahu predmetu plnenia zhotoviteľa 

dohodnutého v tejto zmluve, písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom alebo 
zápisom v stavebnom denníku, 

b) pri zmene technického riešenia časti diela, písomne požadovaného objednávateľom osobitným 
listom alebo zápisom v stavebnom denníku, 

c) ak v priebehu realizácie stavebných prác nastanú okolnosti podľa čl. 14 tejto zmluvy 
d) pri zákonných zmenách, ktoré budú mať dopad na cenu a ktorých účinnosť nastane po dni 

nasledujúcom po dni uzavretia tejto zmluvy. 
 

4.4  Ak nastanú skutočnosti podľa bodu 4.3, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu, uvedenú v bode 
4.1, zmena ceny o dielo bude predmetom osobitného rokovania, pričom objednávateľ bude 
oprávnený akceptovať len zhotoviteľom predložené ekonomicky oprávnené a odôvodnené požiadavky 
na zmenu výšky dohodnutej ceny. 
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4.5  Cena diela je konečná a zahŕňa  všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých 
súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako obchodné a dovozné prirážky vrátane nákladov na dopravu a 
mechanizáciu. 

 
4.6  Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od termínov a výšky finančných prostriedkov podľa 

zmluvy o poskytnutí finančného príspevku poskytnutých v rámci Regionálneho Operačného 
Programu  upraviť rozsah plnenia diela a termín realizácie. 

 
 
 
Čl. 5.  Čas, spôsob a miesto plnenia 

 
5.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne najneskôr do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy s realizáciou jednotlivých stavebných objektov diela podľa vzájomne dohodnutého 
harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, t.j. prílohu č.3 - Vecný a finančný 
harmonogram časového postupu prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od vplyvu 
poveternostných podmienok upraviť lehotu ukončenia zmluvy. 

 
5.2  Dňom ukončenia diela sa rozumie deň protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa článku 3 

tejto zmluvy po predchádzajúcom úplnom vyprataní staveniska. 
 
5.3  Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa                        

a zhotoviteľa dohodnutého v tejto zmluve a v zázname z odovzdania staveniska. V prípade, ak 
nastane okolnosť, ktorá môže mať vplyv na dohodnuté aj čiastkové termíny, zmluvné strany sa 
zaväzujú rokovať o zmene dojednaných termínov. 
 

5.4  Miestom plnenia diela sú jednotlivé vybrané úseky ciest II. a III. triedy objednávateľa  podľa čl. 2 
zmluvy a podľa presných staničení uvedených v protokoloch o odovzdaní a prevzatí staveniska pre 
jednotlivé stavebné úseky.  

 
 

Čl. 6.  Platobné podmienky 
 
 
6.1 V súlade s podmienkami verejnej súťaže je predmet zmluvy financovaný z rozpočtu verejného 

obstarávateľa a z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci 
Regionálneho operačného programu, prioritná os 5, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.  
 

6.2  Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok na predmet zmluvy. 
 

6.3  Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za dielo zrealizovaním stavby alebo jednotlivého 
stavebného objektu, t.j. úseku, podľa dohodnutého vecného rozsahu - harmonogramu, na základe 
súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie zástupcovi 
objednávateľa. 
 

6.4  Objednávateľ je povinný predložený súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť svoje 
výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom. Súpisy vykonaných prác potvrdené 
objednávateľom a zhotoviteľom budú prílohou faktúr. Vystavenie faktúr bude prebiehať v súčinnosti 
s objednávateľom a riadi sa pravidlami uvedenými v platnom programovom manuáli Regionálneho 
operačného programu pri rešpektovaní súvisiacich platných právnych predpisov SR. 
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6.5  Lehota splatnosti faktúr je 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  
 
6.6  V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota 
splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu. 

 
6.7  Objednávateľ má právo znížiť výplatu ceny diela a zadržať 10 % z celkovej ceny diela pre prípad 

nesplnenia kvalitatívnych parametrov odovzdaného diela, vrátane drobných vád a nedorobkov. 
Zostávajúcich 10 % z celkovej ceny diela objednávateľ uhradí do 45 dní po odstránení uvedených 
vád a nedorobkov. 

 
 
 
Čl. 7. Odovzdanie staveniska 
 
 
7.1  Objednávateľ je povinný písomne odovzdať miesto zhotovenia, v takom stave, aby nedošlo 

k narušovaniu práce zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.  
 

7.2  Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutočnené protokolárnou formou na základe písomnej výzvy 
objednávateľa najmenej 3 pracovné dni pred termínom začiatku prác podľa schváleného a 
odsúhlaseného harmonogramu realizácie prác v prílohe č.3 tejto zmluvy. V prípade zmeny 
čiastkových termínov zhotoviteľ predloží upravený harmonogram realizácie prác na odsúhlasenie 
osobe oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných v čl.1 tejto zmluvy. 

 
7.3  Pri odovzdaní miesta zhotovenia upozorní objednávateľ zhotoviteľa na všetky skutočnosti, ktoré sú 

mu známe v dobe odovzdania, a ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zhotoviteľa alebo cenu 
diela. Objednávateľ v protokole o odovzdaní miesta zhotovenia určí zodpovedného pracovníka              
a  jeho zástupcu, ktorí  ho budú po celú  dobu  prác zastupovať a podpisovať stavebné denníky (SD) 
a vykonávať technický  dozor.  

 
7.4  Zhotoviteľ bude viesť o priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaje o množstve 
a kvalite prevedených prác. 

 
7.5  Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a najmenej 1x za 3 dni k zápisom 

pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí 
byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a 
prevzatia diela. 

 
 
 
Čl. 8.  Podmienky vykonávania diela 
 
8.1 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti        

s objednávateľom. Zhotoviteľ je tiež povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť 

 



 

  6 

8.2 Objednávateľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so 
zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

 
8.3 Zhotoviteľ požiada o potrebné rozhodnutie príslušného cestného správneho orgánu, resp. 

dopravného inšpektorátu pre organizáciu dopravy v mieste stavby a následne zabezpečí jeho 
dodržiavanie počas plnenia diela. Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá 
zhotoviteľ. 

 
8.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných 

ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou p. Františkom Novysedlákom. 
 
8.5 Za objednávateľa je poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor, ktorú objednávateľ ustanoví pri 

odovzdávaní a prevzatí staveniska, resp. zápisom v stavebnom denníku (ďalej len „technický dozor 
objednávateľa“). 

 
8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne súvislosti spojené s výskytom 

mimoriadností, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

8.7 Na úsekoch ciest, kde je použitý druh úpravy úseku cesty vrátane priemerného vyrovnania povrchu, 
bude toto vyrovnanie preberané objednávateľom na základe prepočtu požadovanej priemernej 
hrúbky vyrovnania vo vzťahu k objemovej hmotnosti použitého materiálu v tonách 

 
8.8 Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne potrebnú 

z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa technických noriem pre vykonanie 
jednotlivých druhov úprav, v prípadoch potreby schválenia naviac prác Zastupiteľstvom PSK ako aj 
v prípade podľa bodu 8.9.  Tieto skutočnosti musia byť písomne zaznamenané v stavebnom denníku 
a potvrdené samostatným protokolom podpísaným štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Táto 
doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní. 

 
8.9 Všetky fosílie, mince, cenné predmety, časti budov a iné zbytky alebo predmety, u ktorých možno 

predpokladať geologickú  alebo  archeologickú hodnotu, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú majetkom 
štátu. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také 
bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze treba 
ihneď upovedomiť objednávateľa. Stavebný dozor objednávateľa zabezpečí ďalšie opatrenia u 
príslušných orgánov, ktoré vykonávajú archeologické výskumy. Ďalej sa potupuje s platným 
podpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť. Pokiaľ zhotoviteľovi 
vzniknú nejaké náklady, alebo dôjde k zdržaniu prác v dôsledku zastavenia alebo prerušenia prác, 
potom objednávateľ dohodne so zhotoviteľom: 
a) predĺženie lehoty, ku ktorej sa zhotoviteľ zaviazal, 
b) hodnotu čiastky, o ktorú sa zvýši zmluvná cena a oznámi to zhotoviteľovi. 

 
8.10 V prípade prerušenia prác z dôvodov v bode 8.8 a 8.9 ohrozujúceho termín ukončenia realizácie 

diela, resp. jednotlivých stavebných objektov bude termín na zhotovenie diela, resp. jednotlivých 
stavebných objektov upravený dodatkom k tejto zmluve. 
 

8.11 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ je 
na tento účel povinný včas informovať objednávateľa o plánovanom zakrytí časti diela a umožniť 
stavebnému dozoru objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá, alebo 
ktorá sa dostane ďalším stavebným postupom mimo dohľad stavebného dozoru objednávateľa 
(napr. vyrovnanie povrchu krytov živičnou zmesou). Ak zhotoviteľ nesplní túto povinnosť, je povinný 
umožniť stavebnému dozoru objednávateľa vykonanie dodatočnej kontroly a znáša s tým spojené 
náklady na odkrytie diela. V prípade zistenia nesúladu odkrytej časti diela s požiadavkami 
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formulovanými v tejto zmluve, je zhotoviteľ navyše povinný bezodkladne uviesť odkrytú časť diela 
do súladu s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve.  
 

8.12 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom. Ak 
zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s 
príslušnými technickými normami, musí uplatniť svoje výhrady v stavebnom denníku.  

 
8.13 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať a skúšať dielo formou 

overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. 
Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa prístup k miestam týchto 
činností alebo právo vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti 
podľa zmluvy. 

 
8.14 Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti 

stavebných materiálov  a hotovej úpravy overí v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a 
po ukončení realizácie zhotoviteľ. V súlade s platnými technickými normami budú zhotoviteľom 
zabezpečené a objednávateľ má právo požadovať zdokladovanie výsledkov týchto druhov skúšok:  
a )preukazné skúšky, 
b)kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných 

skúšok, 
c)preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác. 

 
8.15 Skúšky sa vykonajú v skúšobniach zhotoviteľa a zmluvne zabezpečenej skúšobni objednávateľa 

alebo na mieste realizácie diela, pričom náklady znáša zhotoviteľ.  Pre odber a skúšky vzoriek 
základných materiálov alebo preberacích skúšok platia príslušné technické normy. Podkladom pre 
prevzatie každej konštrukčnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave. 
 

8.16 Objednávateľ má právo preverovať kvalitu preukazujúcimi, kontrolnými a preberajúcimi skúškami. 
Pri oprávnenej reklamácii kvality náklady spojené so skúškou (t.j. odberom a analýzou) 
objednávateľa  uhradí zhotoviteľ. 
 

8.17 V prípade sporných výsledkov skúšok zabezpečených zmluvnými stranami, bude vykonaná skúška v 
nezávislej skúšobni po dohode objednávateľa a zhotoviteľa. V prípade skúšok, resp. kontrol 
dodržiavania zmluvných podmienok a technologických podmienok podľa platných technických 
noriem na mieste realizácie stavby, tieto budú realizované za účasti zodpovedných zástupcov 
zmluvných strán. V prípade zistenia nesúladu výsledku skúšky s technickými normami tieto 
skutočnosti musia byť písomne zaznamenané v stavebnom denníku, potvrdené stavebným dozorom 
objednávateľa a súčasne stavbyvedúcim zhotoviteľa, následne bude uplatnený postup v zmysle  
ustanovení tejto zmluvy. 

 
8.18 Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstrániť 

všetky vzniknuté vady a udržiavať stavbu v spôsobilom stave až do jej konečného odovzdania.  
 
8.19 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky straty a škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, 

ktoré môžu nastať počas vykonávania prác ako ich dôsledok porušenia  povinností zhotoviteľa. 
 
8.20 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všeobecnými záväznými 

predpismi, technickými normami, so zákonom č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách 
a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými 
podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 
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8.21 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany 
pri realizácii diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi 
predpismi v SR, i so zákonom  č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe v znení neskorších predpisov. 

 
8.22 Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. Ak objednávateľ kontrolou zistí vady, odchýlky alebo nezhody oproti dokumentácii pre 
vykonanie prác, alebo že zhotoviteľ a jeho poddodávatelia nevykonali dielo náležite a odborne, je 
zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď 
odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v SD a podpísané oboma 
stranami, resp. ich zodpovednými zástupcami. 

 
8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonávať práce na realizácii diela v predĺžených 

pracovných zmenách, ako aj cez dni pracovného voľna.  
 
 
Čl. 9.  Odovzdanie a prevzatie diela 
 
9.1 K odovzdaniu zrealizovaného stavebného objektu diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, 

certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií a zariadení zabudovaných do 
stavebného diela v súlade so zákonom č.90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších 
predpisov.  

 
9.2 K prevzatiu diela, alebo jeho časti je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomne najmenej 

5 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať 
objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo stavebného objektu. 

 
9.3 Odovzdanie a prevzatie diela, alebo jeho časti po ukončení realizácie prác potvrdia štatutárni 

zástupcovia zmluvných strán podľa čl.1 tejto zmluvy, alebo nimi splnomocnené osoby  v Protokole o 
odovzdaní a prevzatí stavby, alebo stavebného objektu.  

 
9.4 Preberanie diela do užívania môže byť odmietnuté pre vady, ktoré budú brániť jeho bezpečnej 

prevádzke a to až do ich odstránenia na náklady zhotoviteľa.  
 
9.5 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a 

pokynoch nariadených objednávateľom, na nevhodnosť ktorých zhotoviteľ objednávateľa písomne 
bez zbytočného odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objednávateľ napriek upozorneniu na ich 
použití pri vykonávaní diela písomne trval. 

 
9.6 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia 

bezpečnej prevádzke, objednávateľ dielo prevezme, s tým že zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez 
zbytočného odkladu (najneskôr do 5 pracovných dní) odstráni na vlastné náklady, čo bude 
evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo stavebného objektu. 

 
 

Čl. 10.  Záruka na dielo  
 
10.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa v súlade 

s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami. 
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10.2  Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. 

c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odo dňa odovzdania 
diela do užívania, s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná 
doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie 
ich výrobcami.   

 
10.3  Záručná doba začne plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia stavebných prác uvedeného 

v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo stavebného objektu. 
 

10.4  Objednávateľ je povinný zjavné vady neodkladne  písomne reklamovať, najneskôr do 3 dní od ich 
zistenia. 
 

10.5  Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia 
zmluvných podmienok. 
 

10.6   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne  
zrealizovaných stavebných prác, zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční 
neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady. 
 

10.7  Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez   
zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade najneskôr do piatich pracovných dní po podpise 
Protokolu o vadách. 
 

10.8  Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované zákonom. 
 

10.9  Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými 
zásahmi tretích osôb do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do 
diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo 
nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. 

 
 
 
Čl. 11.  Zodpovednosť za  vady a zodpovednosť za škodu 
 
 
11.1  Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 

v súťažných podkladoch, v tejto zmluve a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 
Vadou nie je odchýlka (nezhoda) od technickej špecifikácie v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá nemení 
prijaté riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a odsúhlasená zápisom v SD 
a schválená poskytovateľom NFP. 
 

11.2  Rozoznávajú sa: 
a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 

prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich  zapísaním v zápise o odovzdaní a 
prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, 

b)  skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v 
záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u  zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných 
dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho 
obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú 
lehotu odstránenia vady. 
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c)  drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia  riadnej 
prevádzke (užívaniu) predpokladanému projektom, nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia 
diela. 

 
11.3  Nedorobkom je nedokončená práca oproti technickej špecifikácii v prílohe č.1 tejto zmluvy, pokiaľ 

nie je dohodnutá a odsúhlasená v SD, alebo iným písomným záznamom. 
 

11.4  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zrealizovaný podľa zmluvných podmienok a 
príslušných technických noriem a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 
schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo k obvyklým účelom. Zhotoviteľ 
zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
11.5  Objednávateľ oznámi vady diela zistené v záručnej dobe zhotoviteľovi písomne bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. V oznámení vadu popíše, ako sa prejavuje, vrátane uvedenia ďalších 
potrebných informácií pre posúdenie vady zhotoviteľom (časové údaje, intervaly výskytu vady, 
prevádzkové podmienky pri výskyte vady) a stanoví kontaktné osoby objednávateľa pre prípadné 
doplnenie informácií o vade, prípadne určí termín obhliadky na mieste priamo súvisiacom so 
špecifikovanou vadou, kde sa spíše protokol o skutkovom stave a príčine. 

 
11.6  Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez 

zbytočného odkladu po  doručení oznámenia o vade, ak na odstránenie vady vzhľadom k rozsahu 
alebo jej technickej zložitosti nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako päť 
pracovných dní po podpise Protokolu o vadách, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne 
informovať. 

 
11.7  Náklady na odstránenie vady počas záručnej doby, z dôvodu svojej zodpovednosti, je povinný 

uhradiť zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 
  
11.8  Počas trvania záručnej doby zhotoviteľ nezodpovedá za vady preukázateľne spôsobené nesprávnou 

údržbou, užívaním alebo inou činnosťou objednávateľa a za poškodenie diela treťou osobou. Na 
žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ  povinný nahlásené vady v dohodnutej dobe  odstrániť. 

 
11.9  Zmluvné strany spracujú o každej vade Protokol o vadách do 3 pracovných dní po obdržaní 

oznámenia zhotoviteľom. V Protokole o vadách uvedú spôsob a termíny odstránenia vady (v zmysle 
bodu 10.7, resp. inú lehotu s ohľadom na charakter vady), či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť, 
predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.  

 
11.10  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu za podmienok a v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka platného v SR. 
 
 

 
Čl. 12.  Zabezpečenie záväzkov 
 
12.1  V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za dielo resp. za jednotlivý 

stavebný objekt  je zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej 
čiastky za každý deň omeškania. 

 
12.2  V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy ako celku alebo s odovzdaním 

jednotlivého stavebného objektu v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy,  
vyfakturuje  objednávateľ  zhotoviteľovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške 0,03 % z ceny diela, a to za 
každý i začatý deň omeškania s odovzdaním diela ako celku alebo s odovzdaním jednotlivého 
stavebného objektu. 
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12.3  Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených 

s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia. 
 

12.4  V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť 
ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania. 

 
12.5  V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom objednávateľ môže 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň.  
 

12.6  Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z 
uplatnenia záručných podmienok v určenom termíne, môže si objednávateľ uplatniť majetkové 
sankcie za neodstránenie nedostatkov v sume 1000,- € za každý i začatý deň omeškania 
s odstránením nedostatkov za každý nedostatok, po uplynutí dohodnutej lehoty na odstránenie vady.  

 
12.7  Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu 

škody. 
 
12.8  V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok 

realizácie diela zhotoviteľom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj 
napriek písomnému upozorneniu, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela. 

 
12.9   Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením 

povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 
 

12.10  Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú 
činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich 
opakovania. 

 
 
 
Čl. 13. Spôsoby zániku zmluvy 
 
13.1  Zmluva zaniká : 

a) splnením,  
b) uplynutím doby viazanosti zmluvy, 
c) dohodou, 
d) výpoveďou, vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou 
v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť po doručení zmluvnému partnerovi prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení, aj bez uvedenia dôvodu, 
e) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná 
strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky 
práva a povinnosti  strán zo zmluvy. 
 

13.2  Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak : 
a) v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, 
ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude 
mať záujem na plnení povinností pri takom porušení   zmluvy, 
b) počas trvania zmluvy zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia alebo  finančného 
a ekonomického postavenia  alebo technickej, prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 26 až § 28 
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zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 
c) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný 
záväzok sa považuje: 
• nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonať dielo dohodnutým spôsobom (po 
stránke kvalitatívnej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne a/alebo množstve, 
• postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a 
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy, 
d) vadné plnenie predávajúcim, na ktoré bol objednávateľom v priebehu plnenia písomne upozornený 
a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto 
účelu kupujúci poskytol. 
 

13.3  Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti  strán vyplývajúce zo zmluvy, 
a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 
 

13.4  Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak dôjde k omeškaniu v plnení peňažných záväzkov o viac 
ako 70 dní po termíne splatnosti. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie je 
objednávateľ povinný prevziať všetko, čo zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela a uhradiť 
preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane ušlého zisku. 

 
13.5  V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa 

je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny 
diela.  

 
13.6  Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia 

zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 
odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy. 

 
13.7  Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného 

vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, 
odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by 
poškodiť záujmy objednávateľa 
.  

13.8  V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy 
zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa. 

 
 
 
Čl. 14. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 
 
14.1  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré nemôžu zmluvné strany 

ovplyvniť ani im zabrániť, a ktoré úplne alebo čiastočne znemožňujú plnenie záväzkov tejto zmluvy, 
napr. poveternostné podmienky nevyhovujúce technologickým postupom, vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy, atď. 

 
14.2  Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, je povinná písomne doporučeným         

listom upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukončení, a to 
v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní od jej vzniku a ukončenia. Nedodržanie tohto termínu 
má za následok zánik práva odvolať sa na okolnosti vyššej moci a vznik zodpovednosti za škodu, 
ktorá vznikne druhej strane tým, že nebola včas o nemožnosti plnenia informovaná. 
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14.3  Povinnosti zmluvných strán sa po dobu trvania okolností vyššej moci dočasne prerušia 
a automaticky obnovia po jej ukončení.  

 
 
 
Čl. 15. Ostatné ustanovenia 
 
 

15.1  Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy. 
 

15.2  Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o úprave ustanovení tejto zmluvy vo väzbe na podmienky 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Regionálneho operačného 
programu, prioritná os 5, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obslužnosť regiónov najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa. 

 
15.3  Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu diela s výnimkou 

tých povolení, ktoré podľa platných právnych predpisov je povinný obstarať objednávateľ. 
 

15.1  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú 
riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých 
možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a 
rozhodnutiu miestnemu príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa 
platných zákonov Slovenskej republiky. 

 
15.2  Zhotoviteľ prehlasuje, že po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy 

realizovať podľa objednávateľom predložených technických požiadaviek a súvisiacej  
dokumentácie, dôkladne sa s nimi oboznámil a nemá voči nim žiadne výhrady. 

 
15.3  Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho 

zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa  
vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa obchodného tajomstva a § 11 
Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti (ďalej len „právne 
predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy 
o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho 
zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené. 

 
 
Čl. 16. Záverečné ustanovenia 
 
16.1  Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne 
platnými predpismi Slovenskej republiky. 

 
16.2  Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a  

podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných 
vzťahov. Číslovanie dodatkov zabezpečí objednávateľ. 

 
16.3  Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.  
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16.4  Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa 

jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny. 
 
16.5  Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým 

dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou 
dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži 
k účelu a zámeru zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

 
16.6  Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy  

a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením  svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických 
osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o 
slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom 
obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne 
označených.  

 
16.7  Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len 

„písomností“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na 
adresy podľa v čl. 1 tejto zmluvy a zároveň na adresu osoby oprávnenej rokovať vo veciach 
zmluvných Ing. Vladimíra Kozáka, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, 
Jesenná 14, 080 05 Prešov. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal 
alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená 
zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát 
o tom nedozvedel. 

 
16.8  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť deň po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 546/2010  Z.z.  na  WEB  sídle  
objednávateľa – www.po-kraj.sk, najskôr však po zabezpečení financovania diela podľa 
nasledujúceho bodu 16.9. O nadobudnutí účinnosti je objednávateľ povinný bezodkladne písomne 
informovať zhotoviteľa.  

 
16.9  Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade podpísania zmluvy a následného dodatku zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku  medzi verejným obstarávateľom ako prijímateľom 
NFP a Ministerstvom pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR ako poskytovateľom NFP, a to dňom 
nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti uvedenej zmluvy, resp. dodatku zmluvy o poskytnutí 
NFP. V prípade nezískania NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia ZoD bude platnosť ZoD ukončená 
bez finančných nárokov zmluvných strán. 

 
16.10  Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

1. Technická a cenová špecifikácia 
2. Zoznam poddodávateľov 
3. Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác 
Z hľadiska predmetu zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prílohou zmluvy, ktorá nie je jej 
súčasťou, všetky dokumenty a podmienky verejnej súťaže na obstarávanie predmetu plnenia tejto 
zmluvy, najmä súťažné podklady a ponuka dodávateľa. 

 
16.11  Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3  rovnopisy 

a zhotoviteľ 3 rovnopisy.  
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16.12  Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a 
potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá 
v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje 
podpisy.  

 
 
 
 
 
 
V Prešove, dňa  28.10.2013                                  V Košiciach, dňa  25.10.2013  
 
Za objednávateľa:                                                                 Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Peter Chudík, v.r.  Ing. Róbert Šinály, v.r. 
predseda                                                                     podpredseda predstavenstva  

            a generálny riaditeľ                        
 
 
 
 
 
 

          Ing. Ján Kravčák, v.r. 
prokurista  
a finančný riaditeľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená:       06.11.2013 
 
Táto zmluva nadobúda účinnosť: 07.11.2013 


